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EDITAL 002/2024 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO 
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 

 
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, Estado da Bahia, CNPJ 13.910.211/0001-03, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, com endereço na Rua da Lagoa, 16, Bairro Lagoa no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Constituição Federal e nas demais 
leis que regem a espécie, bem como as normas contidas neste Edital, juntamente com a 
Comissão Especial de Acompanhamento de Processo de Seleção, TORNA PÚBLICO o 
Edital de PROCESSO DE SELEÇÃO para PROFESSORES/MONITORES voluntários para 
o Cursinho Pré-Vestibular Universidade Para Todos – UPT, conforme termo de parceria 
com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e Secretaria da Educação do 
Estado – SEC. O Processo Seletivo será regido por este Edital e pelos princípios gerais de 
Direito que regem a matéria.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O curso Pré-Vestibular Universidade Para Todos – UPT é uma parceria entre a Prefeitura 
de Jaguaquara, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e a Secretaria da 
Educação do Estado – SEC. É uma iniciativa gratuita que objetiva o atendimento prioritário 
aos estudantes oriundos das escolas públicas que concluíram ou venham a concluir o 
Ensino Médio no município de Jaguaquara, com o intuito de contribuir para o ingresso no 
Ensino Superior e oportunizar esses estudantes a se prepararem para participarem dos 
processos seletivos via Enem e vestibulares. 
 
1.1. Este Edital estará à disposição dos interessados no site www.jaguaquara.ba.gov.br; 
1.2. O Processo Seletivo terá validade até o 31 de dezembro de 2024. 
1.3. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera 
obrigatoriedade de aproveitar, neste período, todos os candidatos aprovados. O 
aproveitamento dos classificados dar-se-á gradualmente, conforme necessidade do 
Cursinho Pré-Vestibular Universidade para Todos – UPT. 
1.4. O Processo Seletivo será composto por análise de currículos. 
1.5. As aulas serão desenvolvidas presencialmente nas salas de aula do Cursinho 
conforme dias e horário determinado pela coordenação municipal do Programa. 
1.6. Faz parte das atividades dos professores/monitores voluntários a preparação das aulas 
e atividades a serem desenvolvidas no âmbito do cursinho. 
1.7.  Serão computadas como hora/aula atividade a cada semana duas horas/aulas em 
cada componente curricular, por turma, para planejamento e preparação de material para 
as aulas. 
1.8. O acompanhamento dos estudantes nas aulas de campo à UESB, ou a outra 
Instituição de Ensino Superior fazem parte das atribuições do professor/monitor voluntário, 
conforme item 3.3. deste edital.  
 
2. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 
2.1.  Para concorrer às vagas de professor/monitor o candidato deverá preencher os 
seguintes requisitos de caráter obrigatório e complementar: 
2.1.1. ser brasileiro; 
2.1.2. possuir, no mínimo, 18 anos de idade completos; 
2.1.3. ter, no mínimo, nível superior na área do componente curricular a que se candidatar; 
2.1.4. ter disponibilidade de carga horária para ministrar as aulas e acompanhar os 
estudantes nas visitas técnicas, quando houver.  
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3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES/MONITORES DO CURSINHO 
3.1. Considera-se o apoio dos professores como de natureza voluntária nos termos da Lei 
Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. 
3.2. Os professores/monitores atuarão nas salas do Cursinho UPT, no CEEP Pio XII ou 
outro local onde o mesmo venha a acontecer, no turno noturno, seguindo carga horária 
semanal conforme quadro apresentado no anexo III deste edital. 
3.3. São atribuições do Professor/Monitor Voluntário do Cursinho UPT: 
3.3.1. Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação Municipal 
do Cursinho; 
3.3.2. Cumprir a carga horária de aula acordo com as diretrizes e especificidades do 
Cursinho; 
3.3.3. Planejar e executar as aulas e simulados; 
3.3.4. Participar dos aulões e visitas técnicas à Universidade; 
3.3.5. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao 
Cursinho. 
 
4. DA BOLSA AUXÍLIO 
4.1. A atuação do professor/monitor no Cursinho Pré-vestibular UPT é de caráter voluntário, 
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou 
afim. 
4.2. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. 
4.3. A bolsa auxílio dos professores/monitores voluntários será computada por 
hora/aula/atividade no valor fixo de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), por 
aula, distribuídas por componente curricular em cada turma. 
4.4. O pagamento se dará mediante as aulas ministradas, com comprovação das mesmas 
por meio de Relatórios de aulas e Formulário de presença expedido pela coordenação 
municipal do Cursinho. 
4.5. O pagamento das bolsas auxílio são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Jaguaquara e serão realizadas por meio de dotação orçamentária da educação municipal.  
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições acontecerão nos dias 19, 20 e 26 de junho de 2024, presencialmente na 
Secretaria Municipal de Educação, das 08 às 12h e das 13h 30min às 17h.   
5.1. No ato da inscrição o candidato deverá inicialmente certificar-se que possui todas as 
condições e pré-requisitos para concorrer à vaga disponível. 
5.2. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por documentos não 
entregues no ato da inscrição. 
5.3. O resultado das etapas inscrições e a convocação para a entrevista será publicada no 
site oficial da Prefeitura de Jaguaquara. 
5.4. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referente à entrevista 
e o acompanhamento das etapas nos meios oficiais. 
5.5. Não serão admitidos entrega de currículos fora das datas e horários estabelecidos 
neste item 5. 
5.6. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por entrevistas não 
realizadas por motivos pessoais dos candidatos. 
5.7. Aos candidatos com necessidades especiais serão assegurados o direito de inscrição 
no presente processo seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. 
5.8. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na 
legislação própria, participará do processo seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
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6. DAS VAGAS 
6.1.  Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para professores/monitores voluntários para o 
Cursinho UPT no âmbito deste Município de Jaguaquara distribuídas nos diferentes 
componentes que compõem a grade curricular do Cursinho, conforme Quadro de Vagas 
apresentado no anexo III deste edital. 
6.2.  Caso o professor/monitor selecionado desista do processo de ensino, deverá 
manifestar-se formalmente na Secretaria de Educação e registrar o fato através de termo 
de desistência, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital, deixando, 
automaticamente, a vaga aberta para substituição. 
6.3.  No caso de desistência do professor/monitor, durante a vigência do Programa, o 
mesmo deverá ser substituído por outro selecionado, seguindo os critérios de classificação 
do presente edital. 
6.4.  A distribuição dos horários das aulas será apresentada pela coordenação do curso 
considerando a quantidade de turmas do Cursinho. 
6.5.  A carga horária semanal de aulas será dividida conforme tabela a seguir: 
 

COMPONENTE CURRICULAR 

QUANTIDADE 
DE AULAS 
SEMANAIS 

POR TURMA 

ATIVIDADE 
SEMANAL DE 

PLANEJAMENTO 

TOTAL DE 
HORA/AULA/ 

ATIVIDADE SEMANAL 
POR 

COMPONENTE/TURMA 
Biologia 02 02 04 
Língua Estrangeira – Espanhol 02 02 04 
Física 02 02 04 
Geografia 02 02 04 
História 02 02 04 
Língua Estrangeira – Inglês 02 02 04 
Língua Portuguesa 1 e 
Redação  

04 02 06 

Língua Portuguesa 2 e 
Literatura 

01 02 03 

Matemática 03 02 05 
Química 02 02 04 
 
7. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
7.1  A seleção dos candidatos será realizada, no dia 27 de junho de 2024, pela Comissão 
de Inscrição e Avaliação, constituída por 05 (cinco) membros, servidores da Secretaria 
Municipal de Educação de Jaguaquara. 
7.2 O processo seletivo compreenderá as etapas de inscrição e análise curricular. 
  
8. DA PROVA DE TÍTULOS 
8.1. Os títulos de graduação e pós-graduação obtidos no exterior deverão, 
obrigatoriamente, estar revalidados e reconhecidos no Brasil, respectivamente. 
8.2. No ato da inscrição o candidato, deverá anexar a cópia dos seguintes documentos: 
8.2.1. Diploma de graduação; 
8.2.3. Certificado ou diploma de pós-graduação, mestrado ou doutorado na área da 
Educação; 
8.2.4. Comprovante de tempo de atuação na docência no Ensino Médio; 
8.2.5. Comprovante de tempo de atuação na docência do Ensino Fundamental Ano Finais; 
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8.2.6. Comprovante/declaração de tempo de atuação em Curso preparatório pré-vestibular; 
8.2.7. Os documentos originais e pessoais deverão ser apresentados no ato da assinatura 
do TERMO DE VOLUNTARIADO, conforme anexo V deste edital, para validação, após 
edital de convocação; 
8.2.8. Será convocado para entrevista até o dobro de vagas para cada componente 
curricular, considerando os candidatos de maior pontuação. 
 
9. DA PONTUAÇÃO 
9.1. A avaliação dos candidatos, feita por meio da análise de currículos comprovados 
mediante documentação, será de caráter eliminatório e classificatório; 
9.2. A pontuação do candidato será de caráter somatório, conforme descrito na tabela 
abaixo: 
 

CONJUNTO 1: TITULAÇÃO ACADÊMICA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA: 
a) Título de Doutor na área da Educação ou Ensino 20 pontos 
b) Título de Mestre na área da Educação ou Ensino.  15 pontos 
c) Título de Especialista na área da Educação ou Ensino. 10 pontos 
d) Graduação concluída na área de conhecimento e no respectivo 
componente curricular inscrito. 

05 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA NO CONJUNTO 1: 50 pontos 
 

CONJUNTO 2: EXPERIÊNCIA DOCENTE/PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA: 
a) Tempo de exercício no Ensino Médio: 2,5 (dois inteiros e cinquenta 
centésimos) pontos por ano (máximo de oito anos). 

20 pontos 

b) Tempo de exercício no Ensino Fundamental Anos Finais: 1,5 (um 
inteiro e cinquenta centésimos) pontos por ano (máximo de oito anos). 

12 pontos 

c) Tempo de exercício em Curso preparatório pré-vestibular na área 
de conhecimento e no respectivo componente curricular que irá se 
inscrever: 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos por 
ano (máximo de oito anos). 

18 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA NO CONJUNTO 2: 50 pontos 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS POSSÍVEIS NA SOMA DOS DOIS 

CONJUNTOS: 
100  pontos 

 
10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1. Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 
10.1.1. Maior tempo de experiência em cursinhos Pré-vestibular; 
10.1.2. Maior tempo de experiência em ensino no Ensino Médio; 
10.1.3. Maior idade. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O resultado final será publicado no site do Diário Oficial do município 

(www.jaguaquara.ba.gov.br), conforme cronograma em anexo apresentado neste 
edital e no Mural da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaquara. 

11.2. A classificação no Processo Seletivo de Professores Voluntários não gera direito 
à convocação, se não uma vez observados critérios de oportunidade e 
conveniência da Administração Pública Municipal. 
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11.3. A convocação dar-se-á rigorosamente pela ordem de classificação, por meio de 
edital a ser divulgado no Diário Oficial do município de Jaguaquara. 

11.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e observar 
rigorosamente as publicações no meio oficial da Prefeitura de Jaguaquara. 

11.5. Os casos omissos nesse Edital serão analisados e definidos pela Comissão de 
Inscrição e Avaliação deste Processo Seletivo em conformidade com a 
Procuradoria Jurídica do município. 

11.6. Compõem anexos deste edital: 
11.6.1. Anexo I – Cronograma 
11.6.2. Anexo II – Ficha de Inscrição do Candidato 
11.6.3. Anexo III – Quadro de Vagas 
11.6.4. Anexo IV – Declaração de Disponibilidade de Carga Horária 
11.6.5. Anexo V – Termo de Voluntariado  
11.6.6. Anexo VI – Termo de Desistência 

 
 
 

Jaguaquara – BA, 18 de junho de 2024. 
 
 
 

VALDIR DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 
EDITAL Nº 002/2024 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA PROFESSORES/MONITORES 
VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – 
UPT 
 
 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 18/06/2024 

Período de inscrições 19, 20 e 26/06/2024 

Divulgação dos resultados 27/06/2024 

Interposição de recurso 28/06/2024 

Publicação do resultado dos recursos 03/07/2024 

Divulgação do resultado final e convocação 04/07/2024 
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ANEXO II 

 
EDITAL Nº 002/2024 

 
PROCESSO SELEÇÃO PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO 

PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Inscrição Nº:                                         Data da Inscrição: 
Componente de inscrição: 
Nome do Candidato: 
Data de nascimento:                                     Sexo: Masculino (   )            Feminino (   ) 
Endereço completo: 
Cidade: 
Telefone Residencial:                                                          Celular: 
E-mail para contato: 
Estado Civil:    Solteiro/a(   )       Casado/a(   )         Outros(   ) 

Documentos a apresentar: (Check List) 
(  ) cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) ou outro documento oficial de 
identidade e CPF 
(   ) apresentar cópia do Título de Eleitor (com comprovante da última votação ou Certidão 
de Quitação Eleitoral); 
(   ) apresentar a cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); 
(   ) apresentar certificado de conclusão do Superior em Curso de Graduação na área de 
inscrição; 
(   ) Currículo atualizado e Certificados de cursos realizados na área de formação; 
(   ) apresentar declaração de disponibilidade para o cumprimento da jornada de trabalho. 
 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas e pelos documentos 

apresentados. 

 
Jaguaquara, _____ de ______________ de 2024. 

 

   
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato  
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ANEXO III 

 
EDITAL Nº 002/2024 

 
PROCESSO SELEÇÃO PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO 

PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

QUANTIDADE DE 
AULAS SEMANAIS 

POR TURMA 

QUANTIDADE 
DE TURMAS 

TOTAL DE 
VAGAS POR 

COMPONENTE 
Biologia 02 02 01 
Língua estrangeira - 
Espanhol 

02 
02 01 

Física 02 02 01 
Geografia 02 02 01 
História 02 02 01 
Língua estrangeira - Inglês 02 02 01 
Língua Portuguesa 1 e 
Redação 

04 
02 01 

Língua Portuguesa 2 - 
Literatura 

01 
02 01 

Matemática 03 02 01 
Química 02 02 01 
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ANEXO IV 

 
EDITAL Nº 002/2024 

 
PROCESSO SELEÇÃO PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO 

PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 
 
 
 
 
 
Eu, ________________________________________________________________,  

brasileiro/a, solteiro/a (  ), casado/a (   ), outro (    ), inscrito no Cadastro de Pessoas Física 

sob o nº _________________________, declaro para os devidos fins que possuo carga 

horária disponível para atuar como Professor/Monitor Voluntário do Cursinho Pré-Vestibular 

Universidade Para Todos em Jaguaquara-BA conforme carga horária disposta no item 6.5 

do Edital 002/2024.   

 
 

Jaguaquara, ______ de _______________ de 2024. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 
 

EDITAL Nº 002/2024 
 

PROCESSO SELEÇÃO PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO 
PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 

 

 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO 

 

 

 

(Nome)___________________________, (nacionalidade)____________, (estado 

civil)___________, residente e domiciliado no endereço____________________________, 

(complemento)____________,(bairro)____________,(cidade/UF)______________, 

portador do CPF nº_______________, carteira de identidade nº_______________, órgão 

expedidor/UF________/____ , pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso 

em prestar, a contento, serviço voluntário como professor/monitor do  Cursinho Pré-

Vestibular Universidade para Todos, nos termos do Edital 002/ 2024, cônscio de que fará 

jus à bolsa para ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da 

prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará 

vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

Jaguaquara, ____de__________ de 2024. 

 

 

 

_____________________________________________________ 
(Assinatura do Voluntário) 
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ANEXO VI 
 

EDITAL Nº 002/2024 
 

PROCESSO SELEÇÃO PROFESSORES/MONITORES VOLUNTÁRIOS DO CURSINHO 
PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
 

 

 

Eu,______________________________________________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº ______________, RG nº _________________, emitido pela ___________, 

DECLARO a minha desistência do serviço voluntário de Professor/Monitor do do Cursinho 

Pré-Vestibular Universidade para Todos – UPT, requerendo o afastamento definitivo. 

 
Jaguaquara, ____, ___________ de 2024. 

 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a) candidato(a) 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaguaquara
CNPJ: 13.910.2111/0001-03
CONTRATADO: Maria Célia Lobão da Silva
CNPJ/CPF: 297.061.288-75
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
OBJETO: O  LOCATÁRIO  desina  o  imóvel,  ora  locado,  para  servir  de  apoio  do  Entroncamento  de
Jaguaquara/BA durante os Festejos Juninos 2024, neste município
VALOR MENSAL: R$ 800,00
ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de junho de 2024.
VIGÊNCIA: 20 a 26 de junho de 2024.
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

ATIVIDADE PROJETO: 2.053 – Realização e Apoio a Eventos Culturais e Festas Populares

CÓDIGO: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 500

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – Centro – CEP: 45345-000   —   Fone/Fax: (73) 3534-9550   —   CNPJ: 13.910.211/0001-03

Home Page: http://www.jaguaquara.ba.io.org.br 
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' COMISSAO PARA AVALIA^AO DL PROMOQAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Decreto n? 113 de 13 de Julho de 2023

Aos vinte e oito dias do mes de Maio de dois mil e vinte e quatro, na Praga JJ. 

Seabra, n° 172, Centro, Municipio de Jaguaquara, Estado da Bahia, onde se acha 

instalada a Comissao designada pelo Decreto Municipal n° 113/2023, constituida 

pelos Servidores Publicos: Jader Elmo Santana Araujo, Glauco Vinicius D. de Q. 

Souza, Joselita Oliveira Vilas Boas da Silva e Fernanda dos Santos Mussi, 

respectivamente, Presidente, membros e Secretaria ad hoc e, estas ultimas na 

quaiidade de suplentes, haja vista a ausencia justificada dos membros Wilma Martins 

Araujo e Angelita Correia Sampaio, o Sr. Presidente promoveu o inicio dos trabalhos 

determinando que fossem separados os requerimentos consoante as instituigbes 

para analise da veracidade dos titulos apresentados. Posteriormente, os trabalhos 

foram retomados com a separagao dos requerimentos de promogao consoanre o 

grupo ocupacional seguida da analise dos titulos apresentados pelos seguintes 

Servidores Publicos: Joao Paido Silva do Nascimento, Gari, matricula n° 20021; 

Jahilton Ferreira de Souza, Guarda Municipal, matricula n° 20.905. Esta C nmissF' 

apos analise dos certificados e da respectiva instituigao de ensino, nos termos do ai 

51, §4° da LC n° 02/2016, alterada pela Lei Complementar n° 016/2021 e d. 

anotagoes constantes nos certificados, avaliou a existencia de afinidade entre o cu~f 

apresentado e o respectivo cargo/fungao ocupado, nos termos dos artigos 48, 5C 

51, §1°, I, II e §4° da LC n° 02/2016, alterada pelas Leis Complementares 

016/2021 e n° 019/2022. Sehdo assim,, recomenda-se a promogao j  

jeouinte Servidor Publico- Joao Paulo Silva do Nascimento, Gari, matricula 

.1° 20021, por conclusao de Curso de Aperfeigoamento em "Auxiliar de Limpeza", que 

oossui afinidade com as atribuigoes do cargo/fungao que o mesmo exerce, 

atendendo a norma anotada nos artigos 48, 50 e 51, §2°, I, parte final, da LC n° 

02/2016, alterada pelas Leis Complementares n° 016/2021 e n° 019/2022, 

porquanto, para os ocupantes de cargo de mvel fundamental, a conclusao do ensino 

medio, cursos de capacitagao e cursos profissionalizantes conferem ao direito ao 

recebimento do Estudo Adicional, no percentual de 5%( cinco por cento) do 

vencimento base da respectiva categoria, limitado ao percentual de 15%( quinze por 

cento). De outro modo, recomersdarse o mdefenmehto do requerimeryto de 

promocao do seqiainte seryidor .pubiico: Jahiiton Fereira de Souza, guarda 

municipal, matricula n° 20.901, posto que apresentou o Certificado que participou de 

Cursos de Porteiro(hote!), Controlado de acesso, Porteiro de locals de diversao, Vigia 

e Fiscal de Loja com carga horaria de 120 horas, fato que afronta a norma anotada 

nos ar+igos 51, §1°, I, da LC n° 02/2016, porquanto, para os ocupantes do grupo 

ocupacional basico a promogao ocorrera mediante a obtengao, no minimo, da 

titulagao de conclusao de ensino medio, tecnico, ou curso profissionalizarite com 

cargo.horaria minima de 240 (duzentos e quarenta horas), que tenha afinidade com 

as atribuigoes do cargo e/ou fungao.
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Jaguaquara-Ba, 28 de Maio de 2024.

&O Glauco Vinii

Mei
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Tendo a Comissao, por maioria, ressaitado que o reconhecimento da afinidade no 

presente caso, de mode aigum, implicara em alteraqao das atribuigoes do cargo da 

servidora retro mencionada. Peio presidente foi dito que, nao havendo outns 

questoes, e em conformidade com os dispositivos legais epigrafados, como 

Secretaria Ad hoc da Comissao, lavrei a presente Ata que, iida e aprovada, foi 

asjinada por todos os membros ds Comissao.

velra Vilas Boas da Silva 

wo suplente

D. de Q. Souza 

bro

'All

A

^■0

Imo Sanrana A

Presidente

Fernanda dos Santos Mussi

Secretaria Ad hoc
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DECRETO MUNICIPAL N. º 202, DE 19 DE JUNHO DE 2024. 

 
 
 

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, da 
servidora CRISTINA TEREZA ALVES DE 
ALMEIDA, em razão de sua aposentadoria. 

 
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela vigente Lei Orgânica do Município, 
em conformidade com a legislação municipal,  

 
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, 
 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, do quadro de funcionários da prefeitura, 

a servidora CRISTINA TEREZA ALVES DE ALMEIDA, matrícula nº 20.790, 
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação em razão de sua 
aposentadoria, a partir do dia 30 de junho de 2024. 

 
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita, Jaguaquara, 19 de junho de 2024.  
 
 
 

_____________________________________ 
EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE 

PREFEITA MUNICIPAL 
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DECRETO MUNICIPAL N. º 203, DE 19 DE JUNHO DE 2024. 

 
 
 

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, da 
servidora MARIA AUXILIADORA DA SILVA 
SANTOS, em razão de sua aposentadoria. 

 
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela vigente Lei Orgânica do Município, 
em conformidade com a legislação municipal,  

 
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, 
 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, do quadro de funcionários da prefeitura, 

a servidora MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, matrícula nº 19.999, 
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação em razão de sua 
aposentadoria, a partir do dia 30 de junho de 2024. 

 
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita, Jaguaquara, 19 de junho de 2024.  
 
 
 

_____________________________________ 
EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE 

PREFEITA MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 026, DE 19 DE JUNHO DE 2024. 
 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 005, de 16 de junho 

de 2016, que dispõe sobre Reestruturação do Estatuto do 

Magistério Público do Município de Jaguaquara e dá outras 

providências. 

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA, com base no artigo 62, inciso 

II, e artigo 92, inciso I da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. A Lei Complementar nº 005, de 16 de junho de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I - O artigo 71 passa a ter a seguinte redação:  

Art.71. Serão nomeados para as funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor o Professor e o 

Coordenador Pedagógico habilitados para as referidas funções, na forma prevista no capítulo XV desta 

Lei. 

 

II - O artigo 74 passa a ser composto por dois parágrafos com a seguinte redação: 

 §1º. O provimento das funções gratificadas de Diretor e de Vice-Diretor se dará por processo de 

comprovação de mérito e desempenho, seguido por consulta a Comunidade Escolar. 

 §2º. O mérito e desempenho a que se refere o parágrafo anterior será comprovado por aprovação em 

curso de formação ofertado pela Secretaria Municipal de Educação e apresentação de Plano de Gestão. 

 

III - O artigo 76 juntamente com seus incisos e parágrafo único passam a ter a seguinte redação: 

 

 

Art. 76. Poderá participar do processo de provimento ao Cargo para as funções gratificadas de Diretor e 

de Vice-Diretor de unidade de ensino o candidato que comprove: 

 I - Ser ocupante de cargo efetivo de Professor Municipal ou Coordenador Pedagógico; 

II - Ter Licenciatura plena; 
 
III - Contar, com no mínimo, três anos de experiência docente ou pedagógica; 
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IV- Estar atuando há pelo menos dois anos ininterruptos, na unidade de ensino para a qual pleiteia a 
função. 
 
V- Não possuir vínculo com outro Ente Federativo, órgãos da administração indireta da União, Estados 

e Municípios, Fundações Públicas ou Privadas e instituições particulares, quando pleitear a função de 

Diretor Escolar. 

 
VI- Não se encontrar em readaptação decorrente de incapacidades laborais transitórias ou definitivas. 

 
Parágrafo único. Não poderão concorrer ao processo de provimento ao cargo de Diretor e Vice-Diretor 

o Professor ou o Coordenador Pedagógico que possui carga horária superior a 40 (quarenta) horas 

semanais na Rede Municipal de Ensino. 

 
IV - O artigo 77, passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 77. A inscrição do candidato à direção de unidade de ensino só será aceita mediante apresentação 

de certificado de conclusão e aprovação no curso de Gestão Escolar, ofertado pela Secretaria Municipal 

de Educação, acompanhado de um plano de trabalho para a gestão, que contenha definições claras e 

objetivas de metas com prazo para a conclusão. 

 

V - O artigo 78, passa a ter a seguinte redação: 

       Art. 78. O processo seletivo a que se refere este capítulo será realizado por etapas definidas em 

edital próprio a ser publicado em diário oficial e afixado em quadros de aviso nas áreas de maior 

circulação das unidades de ensino integrantes da Rede Municipal, com antecedência mínima de trinta 

dias da data de sua realização.  

 

VI - O artigo 79 e o parágrafo único, passam a ter a seguinte redação: 

Art. 79. O mandato de Diretor e de Vice-Diretor, selecionados na forma desta Lei, será de três anos, 

permitida uma única recondução. 

Parágrafo único. É defeso, após o período do mandato resultante da recondução a nomeação para a 

função de diretor do ocupante da função de vice-diretor e vice-diretor para a função de diretor.  

 

VII - O artigo 80, capítulo e incisos passam a ter a seguinte redação: 
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Art. 80. Caso não haja nenhum servidor selecionado na forma do disposto no Artigo 76 ou não se 

apresente nenhum candidato para participar do processo, o responsável pela seleção observará, por 

ordem aos seguintes procedimentos: 

I. Dispensa do disposto no inciso IV do Artigo 76; 
 
II. Extensão da condição a todos os servidores do Magistério Municipal, respeitando o disposto 
nos incisos I, II, III, V e VI do artigo 76 desta Lei.  
 
III. Nomeação pro tempore pelo titular do Executivo Municipal, respeitando os incisos I, II, V e VI do 
Artigo 76 desta lei; 
 
VIII - O artigo 81, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 81. Os diretores e vice-diretores de unidades de ensino, selecionados na forma prevista nesta Lei, 

se submeterão a um permanente processo de capacitação em serviço, bem como aos mecanismos de 

avaliação promovidos regularmente pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

IX - O parágrafo único do artigo 82 passa a ter a seguinte redação: 

Parágrafo único. Depois de escolhidos e empossados, os diretores e vice-diretores não poderão 

assumir funções ou cargo da mesma natureza em nenhuma entidade da administração pública, direta, 

indireta, autárquica ou fundacional, de qualquer Ente Federativo ou Poder da República, bem como em 

entidade de natureza privada, enquanto durar o exercício da função. 

 

X - Os incisos e parágrafo 2º do artigo 84 passam a ter a seguinte redação:  

I. Caso não tenha sido cumprido mais de 50% (cinquenta por cento) do mandato, realizar-se-á novo 

processo; 

II. Caso já tenha sido cumprido mais de 50% (cinquenta por cento) do mandato, a função será provida 

pro tempore por indicação do Secretário de Educação do Município de Jaguaquara, observando-se o 

disposto nos incisos I, II, V e VI do Artigo 76. 

 
§ 2º Caso os professores e coordenadores pedagógicos da unidade de ensino não se candidatem ao 

processo de seleção para provimento no cargo ou ainda se recusem a serem nomeados, será estendida 

a todos os servidores do Magistério do Município de Jaguaquara a oportunidade de pleitear o acesso 

às funções vagas. 

 

XI - O artigo 85 passa a ter a seguinte redação: 
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Art. 85. As unidades de ensino recém-criadas, no início de seu funcionamento, terão as funções de 

Diretor e Vice-Diretor preenchidas por nomeação direta, observando-se, no entanto, os requisitos 

constantes dos incisos I e II, V e VI do Artigo 76 desta Lei. 

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA, Jaguaquara – Ba, 19 de junho de 2024. 

 
 

____________________________________________ 
EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE  
Prefeita Municipal de Jaguaquara 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL REGISTRADA 
Sob o nº 026, folhas 18 a 21, livro de nº 05. 

Jaguaquara, 19 de junho de 2024.  
 

___________________________________________ 
Marcela Natiellen Menezes Almeida 

Chefe de Divisão de Assistência Administrativa 
DECRETO MUNICIPAL N. º 014, DE 13 DE JANEIRO DE 2023. 
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12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 334/2022 

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

334/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, BAHIA E A 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA 3R ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA - BAHIA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede à Praça JJ Seabra, 172, Centro, JAGUAQUARA - 

BAHIA – BA – CEP 45.345-000inscrito no CNPJ sob o nº 13.910.211/0001-03, neste ato 

representado pela Chefe do Poder Executivo a Sra. Edione Oliveira Agostinone 
nomeado Prefeita Municipal por meio de diploma eleitoral, expedido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral da Bahia, portador da Carteira de Identidade nº 03.854.390-75 

SSP/BA, CPF nº 436.977.205-20, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, 

através do Fundo Municipal de Educação – FME DE JAGUAQUARA, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no C.N.P.J.  sob o n.º 30.629.368/0001-

84, com sede na Rua da Lagoa, S/N, Jaguaquara/BA neste ato representado pelo Ex.mº Sr. 

Secretário de Educação Valdir dos Santos, inscrito no RG nº 0851612253 e CPF nº 

837.804.835-72, brasileiro, casado, com endereço no mesmo acima, doravante 

denominada CONTRATANTE, residente e domiciliado neste Município, doravante 

denominados contratantes, e a sociedade empresária 3R ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.642.079/0001-03, com sede na RUA 

OLIVIO ALECRIM, Nº 125, JOÃO DURVAL, SÃO GABRIEL/BA, CEP 44.915-000, 

representado pela Srª. Rana Rodrigues Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 

13.290.144-72 SSP/BA e CPF nº 062.607.425-84, aqui denominada contratada, resolvem 

celebrar o 12º Termo Aditivo ao Contrato Nº 334/2022, decorrente da Tomada de 

Preços nº 01/2022, com fundamento no § 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa do Contrato nº 334/2023, cujo 

objeto é “execução de parcela remanescente de obras/serviços de Construção de 02 
Creches Escola pro Infância Tipo B nas localidades de Belavista e Entroncamento” do 
município de Jaguaquara. 

Parágrafo primeiro. As alterações ao contrato realizadas por meio deste Termo Aditivo 

consistem no acréscimo e supressões, mantidas as mesmas condições contratuais, dos 

serviços discriminados nas planilhas anexas, atendendo a necessidade de adequação do 
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projeto e implementação de melhoramentos e aperfeiçoamentos da execução do objeto 

contratual. 

Parágrafo Segundo. As alterações quantitativas de acréscimo ao contrato aprovadas 

impõem o acréscimo de R$ 115.729,12 (cento e quinze mil setecentos e vinte e nove reais 

e doze centavos), equivalendo a 3,85% do valor atualizado do contrato. 

Parágrafo Terceiro. O presente Termo Aditivo de valor vigorará, a partir de sua 

assinatura, mantido o termo final do contrato aditado, sem prejuízo de sua automática 

prorrogação até a concusão do objeto, visto a contratação previr a conclusão de escopo 

predefinido. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O presente aditivo tem o valor de R$ 115.729,12 (cento e quinze mil setecentos e vinte e 
nove reais e doze centavos), passando o valor atualizado global do contrato a R$ 
3.725.449,85 (três milhões setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto na Cláusula 

Décima Sexta do Contrato 334/2022 e no art. 65, inciso II, alínea b e § 1º da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO  

Para fazer frente a despesa com este termo aditivo, que representa um acréscimo nominal 

de R$ 115.729,12 (cento e quinze mil setecentos e vinte e nove reais e doze centavos) ao 

valor originário do contrato, fica acrescentada na seguinte dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Entidade: 
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JAGUAQUARA  
Órgão:  
03.00 Secretaria Municipal de Educação  
 
Unidade:  
03.01 - Secretaria Municipal de Educação 
Projeto/Atividade:  
1.009 – Implantação/Requalificação de Creches Municipais 
 
Elemento:  
44.90.51.00 – Obras e Instalações 
Fonte:  
01; 15; 19; 
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CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO  

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente 

por este Instrumento 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste 

CONTRATO na Imprensa Oficial, no prazo de lei, a contar da data de sua assinatura. 

Por estarem justo, assinam em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas. 

Jaguaquara (BA), 19 de junho de 2024. 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA-BA 

Edione Oliveira Agostinone 
Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 

 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
VALDIR DOS SANTOS 

CONTRATANTE 
 

 

 

 

3R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ nº 33.642.079/0001-03 

Rana Rodrigues Rocha 
RG nº 13.290.144-72 SSP/BA 

CPF nº 062.607.425-84 
CONTRATADA 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
JOSELITA OLIVEIRA VILAS BOAS 

                      FISCAL DE CONTRATO

 

Testemunhas: 

 

_________________________                                            

CPF: 

 

__________________________ 

CPF:                                             

 

O PRESENTE ADITIVO PREENCHE TODOS OS 

REQUISITOS LEGAIS, ESTANDO EM 

CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. 
 

______________________________________ 

Mônica Pryscilla Oliveira de Moura  
PROCURADORA JURÍDICO 

OAB/BA 21.142’ 
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VALOR CONTRATADO

R$ 1.760.982,31 

BDI: 26,40%

ALTERADO

UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                     1.077,36                                -                                  -                      1.077,36 

1.1.0.0.1. ORSE 50
Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução
de gabarit o de madeira

m2 93,44 R$ 11,53                    1.077,36                         93,44 R$ 11,53                    1.077,36 

  
1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     6.836,48                                -                                  -                                  -   

1.2.1. FUNDAÇÕES - CASTELO D"ÁGUA (BASE)                     6.836,48                                -                                  -                                  -   

1.2.1.0.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00 R$ 74,25                       891,00 -12,00                                -   R$ 74,25                                -   

1.2.1.0.2. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 10,12 R$ 157,51                    1.594,00 -10,12                                -   R$ 157,51                                -   

1.2.1.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 214,08 R$ 18,37                    3.932,65 -214,08                                -   R$ 18,37                                -   

1.2.1.0.4. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 0,79 R$ 530,16                       418,83 -0,79                                -   R$ 530,16                                -   

  
1.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO                   34.133,09                                -                                  -                    13.417,33 

1.3.1. CONCRETO ARMADO                                 -                                  -                                  -                    13.417,33 
1.3.1.1. PILARES                                 -                                  -                                  -                                  -   

1.3.1.1.1. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 18,37                                -                                  -   R$ 18,37                                -   

1.3.1.1.2. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 R$ 530,16                                -                                  -   R$ 530,16                                -   

1.3.1.2. VIGAS                   13.417,33                                -                                  -                    13.417,33 

1.3.1.2.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 30,30 R$ 204,68                    6.201,80                         30,30 R$ 204,68                    6.201,80 

1.3.1.2.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 334,78 R$ 18,37                    6.149,91                       334,78 R$ 18,37                    6.149,91 

1.3.1.2.3. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 2,01 R$ 530,16                    1.065,62                            2,01 R$ 530,16                    1.065,62 

 
1.3.1.3. LAJES                                 -                                  -                                  -                                  -   

1.3.1.3.1. ORSE 145
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive
escoramento em mad eira e capeamento 4cm

m2 R$ 167,56                                -                                  -   R$ 167,56                                -   

1.3.1.3.2. SINAPI 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG R$ 18,56                                -                                  -   R$ 18,56                                -   

1.3.1.3.3. ORSE 98
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestr utura

m3 R$ 549,30                                -                                  -   R$ 549,30                                -   

                                 -   
1.3.1.4. ANFITEATRO                   20.715,76                                -                                  -                    20.715,76 

1.3.1.4.1. ORSE 2499
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria,
profundidade at é 1,50m

m3 57,68 R$ 89,63                    5.169,86                         57,68 R$ 89,63                    5.169,86 

1.3.1.4.2. SINAPI 89473

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 50,10 R$ 113,36                    5.679,34                         50,10 R$ 113,36                    5.679,34 

1.3.1.4.3. ORSE 94 Concreto ciclópico m3 1,10 R$ 730,93                       804,02                            1,10 R$ 730,93                       804,02 

334/2022 -R$ 14.840,81 R$ 1.746.141,50 -0,84%
CONTRATO VALOR DESTE ADITIVO VALOR ATUALIZADO % DESTE ADITIVO

3º PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO DE SERVIÇOS 
OBJETO:
BELA VISTA - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B

CONTRATADA:
3R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES / CNPJ: 33.642.079/0001-03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

Referência 11-2021

OBRA: BELAVISTA - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: 3º PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO DE SERVIÇOS 
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ALTERADO

UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.3.1.4.4. ORSE 3637
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92,
malha 15 x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon
ou similar

m2 122,30 R$ 44,87                    5.487,60                       122,30 R$ 44,87                    5.487,60 

1.3.1.4.5. ORSE 140
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
- R1

kg 28,00 R$ 18,97                       531,16                         28,00 R$ 18,97                       531,16 

1.3.1.4.6. ORSE 141
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 2,00 R$ 17,78                         35,56                            2,00 R$ 17,78                         35,56 

1.3.1.4.7. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,17 R$ 52,32                    2.520,25                         48,17 R$ 52,32                    2.520,25 

1.3.1.4.8. SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 12,36 R$ 9,68                       119,64                         12,36 R$ 9,68                       119,64 

1.3.1.4.9. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 123,60 R$ 2,98                       368,33                       123,60 R$ 2,98                       368,33 

                                 -   
1.4. ARQUITETURA                 103.723,82                                -                                  -                    99.019,68 

1.4.1. PAREDES E DIVISORIAS                 103.723,82                                -                                  -                    99.019,68 

1.4.1.0.1. SINAPI 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 7,03 R$ 90,40                       635,51                            7,03 R$ 90,40                       635,51 

1.4.1.0.2. SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 27,15 R$ 171,41                    4.653,78                         27,15 R$ 171,41                    4.653,78 

1.4.1.0.3. ORSE 174
Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem
com fe rragens

m2 57,01 R$ 478,84                  27.298,67                         57,01 R$ 478,84                  27.298,67 

1.4.1.0.4. ORSE 147
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção
9x12cm

m 65,21 R$ 55,72                    3.633,50                         65,21 R$ 55,72                    3.633,50 

1.4.1.0.5. ORSE 147
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção
9x12cm

m 231,05 R$ 55,72                  12.874,11                       231,05 R$ 55,72                  12.874,11 

1.4.1.0.6. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 161,06 R$ 81,55                  13.134,44                       161,06 R$ 81,55                  13.134,44 

1.4.1.0.7. ORSE 8637 Chapim de concreto pré-moldado m 459,50 R$ 69,94                  32.137,43                       459,50 R$ 69,94                  32.137,43 

1.4.1.0.8. ORSE 4065
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - 
fornecimento  e aplicação - Rev 02

m2 56,94 R$ 164,32                    9.356,38 -56,94                                -   R$ 164,32                                -   

1.4.1.0.9. ORSE 2372
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colu nas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ 
chapisco, reboco e pintura  hidracor ou similar

m2 R$ 266,91                                -   17,43                         17,43 R$ 266,91                    4.652,24 

  
1.5. ESQUADRIAS                 123.418,34                                -                                  -                  125.900,65 

1.5.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA                   65.224,30                                -                                  -                    62.323,98 
1.5.1.1. PORTAS                   65.224,30                                -                                  -                    62.323,98 

1.5.1.1.1. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 R$ 1.436,17                  20.106,38                         14,00 R$ 1.436,17                  20.106,38 

1.5.1.1.2. ORSE 5085
Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e
ferrage ns

un 4,00 R$ 455,42                    1.821,68                            4,00 R$ 455,42                    1.821,68 

1.5.1.1.3. ORSE 3494
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m -
forneci mento

un 14,00 R$ 235,42                    3.295,88 -10,00                            4,00 R$ 235,42                       941,68 

1.5.1.1.4. ORSE 1755 Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm - fornecimento un 6,00 R$ 91,02                       546,12 -6,00                                -   R$ 91,02                                -   

1.5.1.1.5. ORSE 3545
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusiv e batentes e ferragens (livre/ocupado)

un 4,00 R$ 921,67                    3.686,68                            4,00 R$ 921,67                    3.686,68 

1.5.1.1.6. ORSE 8029
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de
vidro 6m m (60x40cm), inclusive batentes e ferragens

un 18,00 R$ 1.253,85                  22.569,30                         18,00 R$ 1.253,85                  22.569,30 

1.5.1.1.7. SINAPI 100691

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 R$ 2.199,71                  13.198,26                            6,00 R$ 2.199,71                  13.198,26 

                                 -   
1.5.2. ESQUADRIAS METALICA                   58.194,04                                -                                  -                    63.576,67 

1.5.2.1. JANELAS - ALUMINIO                   37.062,05                                -                                  -                    36.737,84 
1.5.2.1.1. ORSE 11942 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M m2 30,42 R$ 395,82                  12.040,84                         30,42 R$ 395,82                  12.040,84 

1.5.2.1.2. ORSE 11945
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional
ou pivota nte, exclusive vidro

m2 3,50 R$ 572,78                    2.004,73                            3,50 R$ 572,78                    2.004,73 
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1.5.2.1.3. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 81,96 R$ 276,87                  22.692,27                         81,96 R$ 276,87                  22.692,27 

1.5.2.1.4. ORSE 4863
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5
cm para ja nelas, varandas, etc

m² 10,26 R$ 31,60                       324,22 -10,26                                -   R$ 31,60                                -   

 
1.5.2.2. GRADES E PORTÕES                   21.131,98                                -                                  -                    26.838,84 

1.5.2.2.1. ORSE 12954
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m,
tela ma lha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e
trancas/ferrolho

un 1,00 R$ 1.881,38                    1.881,38                            1,00 R$ 1.881,38                    1.881,38 

1.5.2.2.2. ORSE 11955
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril,
completo  inclusive rodízios, perfís e fechadura

m2 4,95 R$ 412,20                    2.040,39 9,90                         14,85 R$ 412,20                    6.121,17 

1.5.2.2.3. ORSE 1843 Gradil em alumínio anodizado preto m2 12,60 R$ 387,16                    4.878,22 4,20                         16,80 R$ 387,16                    6.504,29 

1.5.2.2.5. ORSE 3551
Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras 
verticai s a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")

m 50,45 R$ 244,44                  12.332,00                         50,45 R$ 244,44                  12.332,00 

 
1.6. VIDROS                   30.334,58                                -                                  -                    30.334,58 

1.6.0.0.1. ORSE 13096
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de
fixação e inst alação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m2 13,80 R$ 690,75                    9.532,35                         13,80 R$ 690,75                    9.532,35 

1.6.0.0.2. ORSE 3657 VIDRO LAMINADO M2 13,80 R$ 1.210,04                  16.698,55                         13,80 R$ 1.210,04                  16.698,55 
1.6.0.0.3. ORSE 9718 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m2 7,00 R$ 586,24                    4.103,68                            7,00 R$ 586,24                    4.103,68 

 
1.7. COBERTURA                 137.732,33                                -                                  -                  137.732,33 

1.7.0.0.1. SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 286,76 R$ 120,69                  34.609,06                       286,76 R$ 120,69                  34.609,06 

1.7.0.0.2. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 278,76 R$ 51,68                  14.406,32                       278,76 R$ 51,68                  14.406,32 

1.7.0.0.3. ORSE 3835
Fornecimento e montagem de telha em fibra de vidro para coberturas,
vãos até  6,00m

m2 7,00 R$ 382,20                    2.675,40                            7,00 R$ 382,20                    2.675,40 

1.7.0.0.4. SINAPI 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 31,45 R$ 36,16                    1.137,23                         31,45 R$ 36,16                    1.137,23 

1.7.0.0.5. ORSE 310
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm
(fundo=12 cm,  laterais=12 cm, bordas=2 cm)

m 2,50 R$ 144,31                       360,78                            2,50 R$ 144,31                       360,78 

1.7.0.0.6. ORSE 304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 107,00 R$ 45,00                    4.815,00                       107,00 R$ 45,00                    4.815,00 

1.7.0.0.7. SINAPI 87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 3,94 R$ 689,63                    2.717,14                            3,94 R$ 689,63                    2.717,14 

1.7.0.0.8. ORSE 3964
Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de
Jimo Cupim  Incolor ou similar

M2 1271,78 R$ 11,31                  14.383,83                    1.271,78 R$ 11,31                  14.383,83 

1.7.0.0.9. ORSE 11618
Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo
canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de
80%, Itabaiana ou simila r - Rev 01

m2 985,02 R$ 63,58                  62.627,57                       985,02 R$ 63,58                  62.627,57 

 
1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO                   25.276,85                                -                                  -                    25.276,85 

1.8.0.0.1. ORSE 10026
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico,
sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas,
Denverpren ou similar

m2 51,92 R$ 57,23                    2.971,38                         51,92 R$ 57,23                    2.971,38 

1.8.0.0.2. ORSE 10023
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de
manta asfá ltica (exclusive a manta asfaltica)

m2 R$ 25,37                                -                                  -   R$ 25,37                                -   

1.8.0.0.3. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

M2 197,01 R$ 113,22                  22.305,47                       197,01 R$ 113,22                  22.305,47 

 
1.9. REVESTIMENTO                 228.949,68                                -                                  -                  228.949,68 

1.9.1. REVESTIMENTO INTERNO                 184.725,39                                -                                  -                  184.725,39 
1.9.1.1. PAREDES                 125.637,81                                -                                  -                  125.637,81 

1.9.1.1.1. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 543,64 R$ 50,67                  27.546,24                       543,64 R$ 50,67                  27.546,24 

1.9.1.1.2. ORSE 12354
Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e
areia

m2 473,67 R$ 27,28                  12.921,72                       473,67 R$ 27,28                  12.921,72 
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1.9.1.1.3. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 959,21 R$ 87,32                  83.758,22                       959,21 R$ 87,32                  83.758,22 

1.9.1.1.4. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 276,25 R$ 5,11                    1.411,64                       276,25 R$ 5,11                    1.411,64 

  
1.9.1.2. TETOS                   59.087,58                                -                                  -                    59.087,58 

1.9.1.2.1. ORSE 3317
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia)

m2 960,93 R$ 36,10                  34.689,57                       960,93 R$ 36,10                  34.689,57 

1.9.1.2.2. SINAPI 87887
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 960,93 R$ 25,39                  24.398,01                       960,93 R$ 25,39                  24.398,01 

  
1.9.2. REVESTIMENTO EXTERNO                   44.224,29                                -                                  -                    44.224,29 

1.9.2.0.1. ORSE 11369
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria
branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclu sive regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 460,27 R$ 65,68                  30.230,53                       460,27 R$ 65,68                  30.230,53 

1.9.2.0.2. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 238,72 R$ 7,95                    1.897,82                       238,72 R$ 7,95                    1.897,82 

1.9.2.0.3. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 238,72 R$ 50,67                  12.095,94                       238,72 R$ 50,67                  12.095,94 

 
1.10. PAVIMENTAÇÃO                 240.098,18                                -                                  -                  232.647,58 

1.10.0.0.1. ORSE 5103 Regularização Manual m2 1800,39 R$ 5,37                    9.668,09                    1.800,39 R$ 5,37                    9.668,09 

1.10.0.0.2. ORSE 11452

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor
natural, 1 6 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781,
Fck(min)=35MPa, sob coxim areia gr ossa compactada c/ placa
vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

m2 248,56 R$ 97,25                  24.172,46                       248,56 R$ 97,25                  24.172,46 

1.10.0.0.3. SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 36,00 R$ 152,11                    5.475,96                         36,00 R$ 152,11                    5.475,96 

1.10.0.0.4. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 470,00 R$ 43,73                  20.553,10                       470,00 R$ 43,73                  20.553,10 

1.10.0.0.5. ORSE 12623
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com
juntas pl ásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de
regularização, aplicado

m2 1090,97 R$ 39,97                  43.606,07                    1.090,97 R$ 39,97                  43.606,07 

1.10.0.0.6. ORSE 3230
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de
concreto , seção 0,30 x 0,50 m

m 77,00 R$ 330,08                  25.416,16 48,17                       125,17 R$ 330,08                  41.316,11 

1.10.0.0.7. ORSE 16
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev
01

m2 685,52 R$ 26,18                  17.946,91                       685,52 R$ 26,18                  17.946,91 

1.10.0.0.8. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 904,00 R$ 3,56                    3.218,24                       904,00 R$ 3,56                    3.218,24 

1.10.0.0.9. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 45,19 R$ 711,97                  32.173,92                         45,19 R$ 711,97                  32.173,92 

1.10.0.0.10. SINAPI 87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 18,09 R$ 689,63                  12.475,41                         18,09 R$ 689,63                  12.475,41 

1.10.0.0.11. SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 20,57 R$ 10,01                       205,91                         20,57 R$ 10,01                       205,91 

1.10.0.0.12. SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 205,70 R$ 3,26                       670,58                       205,70 R$ 3,26                       670,58 

1.10.0.0.13. ORSE 10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 938,15 R$ 24,89                  23.350,55 -938,15                            0,00 R$ 24,89                            0,00 
1.10.0.0.14. ORSE 7342 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m2 1090,97 R$ 19,40                  21.164,82                    1.090,97 R$ 19,40                  21.164,82 

 
1.11. SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS                   35.910,50                                -                                  -                    35.910,50 

1.11.0.0.1. ORSE 7285 Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm m 32,80 R$ 101,08                    3.315,42                         32,80 R$ 101,08                    3.315,42 

1.11.0.0.2. ORSE 5064
Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado
com arga massa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)

m 648,00 R$ 22,03                  14.275,44                       648,00 R$ 22,03                  14.275,44 

1.11.0.0.3. ORSE 2255 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 548,00 R$ 33,43                  18.319,64                       548,00 R$ 33,43                  18.319,64 
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1.12. PINTURA                 182.508,48                                -                                  -                  182.508,48 

1.12.1. PAREDES INTERNAS                   41.177,84                                -                                  -                    41.177,84 

1.12.1.0.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 784,60 R$ 15,27                  11.980,84                       784,60 R$ 15,27                  11.980,84 

1.12.1.0.2. ORSE 2284
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex
para inter iores - cores convencionais - Rev 03

m2 77,30 R$ 8,42                       650,87                         77,30 R$ 8,42                       650,87 

1.12.1.0.3. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 861,90 R$ 3,39                    2.921,84                       861,90 R$ 3,39                    2.921,84 

1.12.1.0.4. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 861,90 R$ 29,73                  25.624,29                       861,90 R$ 29,73                  25.624,29 

  
1.12.2. PINTURAS EXTERNAS                 107.653,90                                -                                  -                  107.653,90 

1.12.2.0.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1385,22 R$ 15,27                  21.152,31                    1.385,22 R$ 15,27                  21.152,31 

1.12.2.0.2. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 1385,22 R$ 3,39                    4.695,90                    1.385,22 R$ 3,39                    4.695,90 

1.12.2.0.3. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 1385,22 R$ 29,73                  41.182,59                    1.385,22 R$ 29,73                  41.182,59 

1.12.2.0.4. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 371,70 R$ 7,95                    2.955,02                       371,70 R$ 7,95                    2.955,02 

1.12.2.0.5. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 743,40 R$ 50,67                  37.668,08                       743,40 R$ 50,67                  37.668,08 

  
1.12.3. TETOS                   26.435,18                                -                                  -                    26.435,18 

1.12.3.0.1. ORSE 2284
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex
para inter iores - cores convencionais - Rev 03

m2 960,93 R$ 8,42                    8.091,03                       960,93 R$ 8,42                    8.091,03 

1.12.3.0.2. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 960,93 R$ 3,40                    3.267,16                       960,93 R$ 3,40                    3.267,16 

1.12.3.0.3. ORSE 2279
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa 
acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03

m2 960,93 R$ 15,69                  15.076,99                       960,93 R$ 15,69                  15.076,99 

  
1.12.4. OUTROS                     7.241,57                                -                                  -                      7.241,57 

1.12.4.0.1. SINAPI 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 257,60 R$ 8,71                    2.243,70                       257,60 R$ 8,71                    2.243,70 

1.12.4.0.2. ORSE 4934
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico,
Coral ou  similar

m2 54,80 R$ 8,13                       445,52                         54,80 R$ 8,13                       445,52 

1.12.4.0.3. SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 170,50 R$ 26,70                    4.552,35                       170,50 R$ 26,70                    4.552,35 

  
1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   98.303,88                                -                                  -                    91.850,21 

1.13.0.0.1. ORSE-I 1068 Granito cinza andorinha, polido, e=2cm m2 142,70 R$ 389,31                  55.554,54                       142,70 R$ 389,31                  55.554,54 

1.13.0.0.2. ORSE 7784
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado

m 405,70 R$ 75,97                  30.821,03                       405,70 R$ 75,97                  30.821,03 

1.13.0.0.3. ORSE 11984
Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e
0,70m e bar ras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono,
inclusive as verticai s de apoio com diam= 1.1/2"

m 6,00 R$ 175,27                    1.051,62                            6,00 R$ 175,27                    1.051,62 

1.13.0.0.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 1.196,48                    2.392,96 -2,00                                -   R$ 1.196,48                                -   

1.13.0.0.5. ORSE 13114
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou
similar

un 8,00 R$ 225,14                    1.801,12                            8,00 R$ 225,14                    1.801,12 

1.13.0.0.6. ORSE 3226
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto
armado, sem en costo, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m 2,85 R$ 221,44                       631,10                            2,85 R$ 221,44                       631,10 

1.13.0.0.7. ORSE 2409 Banco de concreto com encosto largura = 30cm un 9,00 R$ 221,20                    1.990,80                            9,00 R$ 221,20                    1.990,80 

1.13.0.0.8. ORSE 12628
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" +
2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un 1,00 R$ 3.739,89                    3.739,89 -1,00                                -   R$ 3.739,89                                -   

1.13.0.0.9. ORSE 10217
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica
brilhante e 1 /2 verde)

m2 2,00 R$ 160,41                       320,82 -2,00                                -   R$ 160,41                                -   

 
1.14. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS                 233.308,78 - - -                254.425,05 

1.14.1. AGUA FRIA                   31.196,23 - - -                  31.196,23 
1.14.1.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO                   31.196,23 - - -                  31.196,23 

1.14.1.1.1. ORSE 1028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 172,00 R$ 16,08                    2.765,76                       172,00 R$ 16,08                    2.765,76 
1.14.1.1.2. ORSE 1029 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 169,00 R$ 24,03                    4.061,07                       169,00 R$ 24,03                    4.061,07 
1.14.1.1.3. ORSE 1031 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 66,00 R$ 53,00                    3.498,00                         66,00 R$ 53,00                    3.498,00 
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1.14.1.1.4. ORSE 1032 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") m 39,00 R$ 70,95                    2.767,05                         39,00 R$ 70,95                    2.767,05 
1.14.1.1.5. ORSE 1034 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3") m 87,00 R$ 112,24                    9.764,88                         87,00 R$ 112,24                    9.764,88 

1.14.1.1.6. SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 68,00 R$ 7,56                       514,08                         68,00 R$ 7,56                       514,08 

1.14.1.1.7. SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 17,00 R$ 9,00                       153,00                         17,00 R$ 9,00                       153,00 

1.14.1.1.8. SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 17,00 R$ 16,32                       277,44                         17,00 R$ 16,32                       277,44 

1.14.1.1.9. SINAPI 94668

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 6,00 R$ 75,45                       452,70                            6,00 R$ 75,45                       452,70 

1.14.1.1.10. SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 26,46                         26,46                            1,00 R$ 26,46                         26,46 

1.14.1.1.11. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 31,52                         31,52                            1,00 R$ 31,52                         31,52 

1.14.1.1.12. SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 3,00 R$ 55,59                       166,77                            3,00 R$ 55,59                       166,77 

1.14.1.1.13. SINAPI 94790

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO,
DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 420,76                       420,76                            1,00 R$ 420,76                       420,76 

1.14.1.1.14. ORSE 1072
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x
25mm

un 7,00 R$ 6,36                         44,52                            7,00 R$ 6,36                         44,52 

1.14.1.1.15. ORSE 1083
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x
25mm

un 2,00 R$ 20,35                         40,70                            2,00 R$ 20,35                         40,70 

1.14.1.1.16. ORSE 1084
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x
32mm

un 1,00 R$ 23,04                         23,04                            1,00 R$ 23,04                         23,04 

1.14.1.1.17. ORSE 1085
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
25mm

un 3,00 R$ 29,84                         89,52                            3,00 R$ 29,84                         89,52 

1.14.1.1.18. ORSE 1086
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
32mm

un 6,00 R$ 28,92                       173,52                            6,00 R$ 28,92                       173,52 

1.14.1.1.19. ORSE 1075
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
50mm

un 6,00 R$ 17,14                       102,84                            6,00 R$ 17,14                       102,84 

1.14.1.1.20. ORSE 1090
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x
60mm

un 3,00 R$ 52,46                       157,38                            3,00 R$ 52,46                       157,38 

1.14.1.1.21. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46,00 R$ 10,49                       482,54                         46,00 R$ 10,49                       482,54 

1.14.1.1.22. SINAPI 94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 R$ 11,70                       163,80                         14,00 R$ 11,70                       163,80 

1.14.1.1.23. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 R$ 8,62                         86,20                         10,00 R$ 8,62                         86,20 

1.14.1.1.24. SINAPI 94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 59,66                       298,30                            5,00 R$ 59,66                       298,30 
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1.14.1.1.25. SINAPI 94684

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 205,50                       411,00                            2,00 R$ 205,50                       411,00 

1.14.1.1.26. SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 7,33                         21,99                            3,00 R$ 7,33                         21,99 

1.14.1.1.27. SINAPI 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 1,00 R$ 12,24                         12,24                            1,00 R$ 12,24                         12,24 

1.14.1.1.28. SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 1,00 R$ 20,48                         20,48                            1,00 R$ 20,48                         20,48 

1.14.1.1.29. SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25 MM, X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 6,00 R$ 13,45                         80,70                            6,00 R$ 13,45                         80,70 

1.14.1.1.30. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00 R$ 18,71                       598,72                         32,00 R$ 18,71                       598,72 

1.14.1.1.31. ORSE 1144
Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x
25mm

un 7,00 R$ 14,83                       103,81                            7,00 R$ 14,83                       103,81 

1.14.1.1.32. ORSE 1150 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 6,00 R$ 5,93                         35,58                            6,00 R$ 5,93                         35,58 
1.14.1.1.33. ORSE 1151 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm un 6,00 R$ 8,17                         49,02                            6,00 R$ 8,17                         49,02 
1.14.1.1.34. ORSE 1153 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 3,25 R$ 16,08                         52,26                            3,25 R$ 16,08                         52,26 
1.14.1.1.35. ORSE 1154 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm un 1,25 R$ 29,05                         36,31                            1,25 R$ 29,05                         36,31 
1.14.1.1.36. ORSE 1156 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm un 3,25 R$ 92,51                       300,66                            3,25 R$ 92,51                       300,66 

1.14.1.1.37. ORSE 4994 Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2" un 4,00 R$ 13,30                         53,20                            4,00 R$ 13,30                         53,20 

1.14.1.1.38. ORSE 1168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 9,00 R$ 10,68                         96,12                            9,00 R$ 10,68                         96,12 
1.14.1.1.39. ORSE 1169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 7,00 R$ 15,59                       109,13                            7,00 R$ 15,59                       109,13 
1.14.1.1.40. ORSE 1171 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 9,00 R$ 30,82                       277,38                            9,00 R$ 30,82                       277,38 
1.14.1.1.41. ORSE 1172 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm un 4,00 R$ 63,87                       255,48                            4,00 R$ 63,87                       255,48 
1.14.1.1.42. ORSE 1174 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm un 3,00 R$ 182,67                       548,01                            3,00 R$ 182,67                       548,01 

1.14.1.1.43. SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 R$ 17,77                       124,39                            7,00 R$ 17,77                       124,39 

1.14.1.1.44. ORSE 1177 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 2,00 R$ 19,53                         39,06                            2,00 R$ 19,53                         39,06 

1.14.1.1.45. ORSE 1180 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm un 13,00 R$ 30,07                       390,91                         13,00 R$ 30,07                       390,91 

1.14.1.1.46. ORSE 10900
Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e
instalação

un 2,00 R$ 33,77                         67,54                            2,00 R$ 33,77                         67,54 

1.14.1.1.47. ORSE 1185 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85 x 60mm un 1,00 R$ 152,62                       152,62                            1,00 R$ 152,62                       152,62 

1.14.1.1.48. ORSE 1191 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ água un 1,00 R$ 19,12                         19,12                            1,00 R$ 19,12                         19,12 
1.14.1.1.49. ORSE 1192 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm, p/ água un 2,00 R$ 28,74                         57,48                            2,00 R$ 28,74                         57,48 
1.14.1.1.50. ORSE 1194 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm, p/ água un 1,00 R$ 58,52                         58,52                            1,00 R$ 58,52                         58,52 
1.14.1.1.51. ORSE 1197 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm, p/ água un 1,00 R$ 403,70                       403,70                            1,00 R$ 403,70                       403,70 
1.14.1.1.52. ORSE 1356 Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" un 37,00 R$ 2,96                       109,52                         37,00 R$ 2,96                       109,52 
1.14.1.1.53. ORSE 1355 Plug em pvc rigido roscável d=3/4" un 9,00 R$ 5,31                         47,79                            9,00 R$ 5,31                         47,79 
1.14.1.1.54. COMPOSIÇÃO PLUG PLUG PVC COM ROSCA DIAMETRO 1 1/4" UM 12,00 R$ 8,47                       101,64                         12,00 R$ 8,47                       101,64 

  
1.14.2. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS                   73.971,59                                -                                  -                    72.300,49 

1.14.2.0.1. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 914,12                    6.398,84                            7,00 R$ 914,12                    6.398,84 

1.14.2.0.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 153,98                       307,96                            2,00 R$ 153,98                       307,96 

1.14.2.0.3. ORSE 4768
Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão
cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev
02

un 2,00 R$ 570,53                    1.141,06                            2,00 R$ 570,53                    1.141,06 

1.14.2.0.4. ORSE 13064

Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha
Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento
ASTRA TPK ou similar, conj . de fixação DECA SP13 ou similar, anel
de vedação e engate plástico - Rev 01

un 2,00 R$ 827,58                    1.655,16                            2,00 R$ 827,58                    1.655,16 

1.14.2.0.5. COMPOSIÇÃO BACIA INF BACIA INFANTIL, COR BRANCA UN 12,00 R$ 228,67                    2.744,04                         12,00 R$ 228,67                    2.744,04 
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1.14.2.0.6. ORSE 2056 Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 9,00 R$ 27,06                       243,54                            9,00 R$ 27,06                       243,54 

1.14.2.0.7. ORSE 7227

Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em
bancada, c/ vál vula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref
c1680), torneira croma da (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico 
ou similares - Rev 02

un 2,00 R$ 1.613,45                    3.226,90                            2,00 R$ 1.613,45                    3.226,90 

1.14.2.0.8. ORSE 2020

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em
bancada, c/ vál vula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref
c1680), torneira croma da (deca linha c40 ref 1159) e engate de
plástico ou similares - Rev 02

un 8,00 R$ 583,58                    4.668,64                            8,00 R$ 583,58                    4.668,64 

1.14.2.0.9. ORSE 9684
Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em
bancada, c /válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou
similar, exclusive sifã o, torneira e engate

un 4,00 R$ 615,11                    2.460,44                            4,00 R$ 615,11                    2.460,44 

1.14.2.0.10. SINAPI 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 835,55                    1.671,10 -2,00                                -   R$ 835,55                                -   

1.14.2.0.11. ORSE 9700
Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167
C50, mode lo Prata, Deca ou similar

un 7,00 R$ 403,82                    2.826,74                            7,00 R$ 403,82                    2.826,74 

1.14.2.0.12. ORSE 10100
Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref.
1182-BIO,  da Fabrimar ou similar

un 14,00 R$ 261,17                    3.656,38                         14,00 R$ 261,17                    3.656,38 

1.14.2.0.13. ORSE 11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 5,00 R$ 157,79                       788,95                            5,00 R$ 157,79                       788,95 

1.14.2.0.14. ORSE 8207
Torneira eletrônica da parede antivandalismo, elétrica, ref. 1193 EL-AV-
20 da Fabrimar ou similar - Rev 01

un 3,00 R$ 628,98                    1.886,94                            3,00 R$ 628,98                    1.886,94 

1.14.2.0.15. ORSE 9702
Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168
C50, mo delo Prata, Deca ou similar

un 4,00 R$ 438,27                    1.753,08                            4,00 R$ 438,27                    1.753,08 

1.14.2.0.16. ORSE 3685 Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 7,00 R$ 87,91                       615,37                            7,00 R$ 87,91                       615,37 
1.14.2.0.17. ORSE 2082 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 6,00 R$ 68,76                       412,56                            6,00 R$ 68,76                       412,56 
1.14.2.0.18. ORSE 5003 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 11,00 R$ 43,92                       483,12                         11,00 R$ 43,92                       483,12 

1.14.2.0.19. ORSE 1470
Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 -
ref.1416, Deca  ou similar

un 1,00 R$ 112,94                       112,94                            1,00 R$ 112,94                       112,94 

1.14.2.0.20. ORSE 2039 Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 19,00 R$ 60,81                    1.155,39                         19,00 R$ 60,81                    1.155,39 
1.14.2.0.21. ORSE 2040 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 5,00 R$ 58,99                       294,95                            5,00 R$ 58,99                       294,95 
1.14.2.0.22. ORSE 2038 Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar un 8,00 R$ 55,79                       446,32                            8,00 R$ 55,79                       446,32 

1.14.2.0.23. ORSE 1462
Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 6,00 R$ 411,19                    2.467,14                            6,00 R$ 411,19                    2.467,14 

1.14.2.0.24. ORSE 9499
Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca
ou simil ar

un 5,00 R$ 708,57                    3.542,85                            5,00 R$ 708,57                    3.542,85 

1.14.2.0.25. ORSE 1466
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou
similar

un 39,00 R$ 139,28                    5.431,92                         39,00 R$ 139,28                    5.431,92 

1.14.2.0.26. ORSE 1468
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca
ou simila r

un 10,00 R$ 205,13                    2.051,30                         10,00 R$ 205,13                    2.051,30 

1.14.2.0.27. ORSE 1464
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca
ou similar

un 12,00 R$ 107,53                    1.290,36                         12,00 R$ 107,53                    1.290,36 

1.14.2.0.28. ORSE 3699
Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco
ou similar

un 11,00 R$ 6,80                         74,80                         11,00 R$ 6,80                         74,80 

1.14.2.0.29. ORSE 4807 Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar un 8,00 R$ 592,69                    4.741,52                            8,00 R$ 592,69                    4.741,52 
1.14.2.0.30. ORSE 9504 Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar) un 5,00 R$ 331,60                    1.658,00                            5,00 R$ 331,60                    1.658,00 
1.14.2.0.31. ORSE 2368 Valvula de esfera em bronze d =  1/2" (fornecimento) un 23,00 R$ 54,49                    1.253,27                         23,00 R$ 54,49                    1.253,27 

1.14.2.0.32. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 23,00 R$ 68,95                    1.585,85                         23,00 R$ 68,95                    1.585,85 

1.14.2.0.33. SINAPI 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 119,23                       119,23                            1,00 R$ 119,23                       119,23 

1.14.2.0.34. SINAPI 103011
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS,
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 70,20                         70,20                            1,00 R$ 70,20                         70,20 

1.14.2.0.35. ORSE 3232
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. =  0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

un 9,00 R$ 352,98                    3.176,82                            9,00 R$ 352,98                    3.176,82 

1.14.2.0.36. SINAPI 101802

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

UN 1,00 R$ 1.781,84                    1.781,84                            1,00 R$ 1.781,84                    1.781,84 

1.14.2.0.37. ORSE 9975 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 6,00 R$ 5,78                         34,68                            6,00 R$ 5,78                         34,68 
1.14.2.0.38. ORSE 12140 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 13,00 R$ 6,13                         79,69                         13,00 R$ 6,13                         79,69 
1.14.2.0.39. ORSE 9427 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 13,00 R$ 7,27                         94,51                         13,00 R$ 7,27                         94,51 
1.14.2.0.40. ORSE 8924 Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" un 20,00 R$ 9,28                       185,60                         20,00 R$ 9,28                       185,60 
1.14.2.0.41. ORSE 8925 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" un 8,00 R$ 9,87                         78,96                            8,00 R$ 9,87                         78,96 
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1.14.2.0.42. ORSE 2031
Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou
similar

un 17,00 R$ 38,82                       659,94                         17,00 R$ 38,82                       659,94 

1.14.2.0.43. ORSE 4287 Dispenser para toalha interfolhada un 30,00 R$ 56,46                    1.693,80                         30,00 R$ 56,46                    1.693,80 
1.14.2.0.44. ORSE 12511 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 23,00 R$ 84,47                    1.942,81                         23,00 R$ 84,47                    1.942,81 
1.14.2.0.45. ORSE 4286 Dispenser para sabonete líquido un 32,00 R$ 31,44                    1.006,08                         32,00 R$ 31,44                    1.006,08 

  
1.14.3. EQUIPAMENTOS                     5.809,36                                -                                  -                                  -   

1.14.3.0.1. ORSE 2651

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba
centrífuga, sucção= 1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8
mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3),
inclusive chave de partida direta

un 2,00 R$ 2.537,30                    5.074,60 -2,00                                -   R$ 2.537,30                                -   

1.14.3.0.2. ORSE 818
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar,
capacid ade 30 a - fornecimento e instalação

un 1,00 R$ 408,02                       408,02 -1,00                                -   R$ 408,02                                -   

1.14.3.0.3. ORSE 817
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar,
capacid ade 30 a - fornecimento e instalação

un 2,00 R$ 163,37                       326,74 -2,00                                -   R$ 163,37                                -   

  
1.14.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO                   10.867,55                                -                                  -                    10.867,55 

1.14.4.0.1. ORSE 11729
Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de
ferro 1"x1/4 " a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede

m 90,00 R$ 54,60                    4.914,00                         90,00 R$ 54,60                    4.914,00 

1.14.4.0.2. ORSE 1019
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 1" x  3/4"

un 2,00 R$ 19,33                         38,66                            2,00 R$ 19,33                         38,66 

1.14.4.0.3. ORSE 895
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de
3/4"

un 4,00 R$ 19,74                         78,96                            4,00 R$ 19,74                         78,96 

1.14.4.0.4. ORSE 898
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1
1/2"

un 4,00 R$ 48,83                       195,32                            4,00 R$ 48,83                       195,32 

1.14.4.0.5. ORSE 896
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de
1"

un 15,00 R$ 26,86                       402,90                         15,00 R$ 26,86                       402,90 

1.14.4.0.6. ORSE 900
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de
3"

un 8,00 R$ 162,23                    1.297,84                            8,00 R$ 162,23                    1.297,84 

1.14.4.0.7. ORSE 5412
Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada,
pn 1m pa, diam. =  300mm

un 1,00 R$ 805,80                       805,80                            1,00 R$ 805,80                       805,80 

1.14.4.0.8. SINAPI 89683
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 9,00 R$ 348,23                    3.134,07                            9,00 R$ 348,23                    3.134,07 

  
1.14.5. ACESSORIOS                   51.318,53                                -                                  -                    51.318,53 

1.14.5.0.1. ORSE 7752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 11,00 R$ 96,01                    1.056,11                         11,00 R$ 96,01                    1.056,11 
1.14.5.0.2. ORSE 4283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 1,00 R$ 52,39                         52,39                            1,00 R$ 52,39                         52,39 
1.14.5.0.3. ORSE 6386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 3,00 R$ 332,96                       998,88                            3,00 R$ 332,96                       998,88 

1.14.5.0.4. ORSE 6411 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 6,00 R$ 76,55                       459,30                            6,00 R$ 76,55                       459,30 

1.14.5.0.5. ORSE 4962
Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x
0,05m

un 2,00 R$ 142,05                       284,10                            2,00 R$ 142,05                       284,10 

1.14.5.0.6. ORSE 11083
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido

un 1,00 R$ 330,71                       330,71                            1,00 R$ 330,71                       330,71 

1.14.5.0.7. ORSE 9695
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x
1.2 0 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto -
R1

un 1,00 R$ 2.210,08                    2.210,08                            1,00 R$ 2.210,08                    2.210,08 

1.14.5.0.8. ORSE 9141
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de
visitas e cai xas (fornecimento)

un 1,00 R$ 1.006,35                    1.006,35                            1,00 R$ 1.006,35                    1.006,35 

1.14.5.0.9. ORSE 4957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 8,00 R$ 474,72                    3.797,76                            8,00 R$ 474,72                    3.797,76 

1.14.5.0.10. SICRO 3 7107376
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000
litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de
concreto armado - areia e brita comerciais

UN 1,00 R$ 41.122,85                  41.122,85                            1,00 R$ 41.122,85                  41.122,85 

1.14.6. ESGOTOS SANITÁRIOS                   21.121,06                                -                                  -                    21.121,06 

1.14.6.0.1. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 91,80 R$ 110,25                  10.120,95                         91,80 R$ 110,25                  10.120,95 

1.14.6.0.2. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 48,60 R$ 55,82                    2.712,85                         48,60 R$ 55,82                    2.712,85 

1.14.6.0.3. SINAPI 94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 54,00 R$ 75,75                    4.090,50                         54,00 R$ 75,75                    4.090,50 

1.14.6.0.4. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 94,50 R$ 35,29                    3.334,91                         94,50 R$ 35,29                    3.334,91 
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1.14.6.0.5. SINAPI 92697
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25
(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 39,06                         39,06                            1,00 R$ 39,06                         39,06 

1.14.6.0.6. ORSE 938 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" un 1,00 R$ 37,98                         37,98                            1,00 R$ 37,98                         37,98 

1.14.6.0.7. ORSE 1323 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" un 1,00 R$ 55,16                         55,16                            1,00 R$ 55,16                         55,16 
1.14.6.0.8. ORSE 1324 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2" un 2,00 R$ 102,21                       204,42                            2,00 R$ 102,21                       204,42 
1.14.6.0.9. COMPOSIÇÃO TE45 TÊ 45 FG ROSCAVEL 1 UN    1,00 R$ 42,39                         42,39                            1,00 R$ 42,39                         42,39 

1.14.6.0.10. ORSE 982
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de      1"

un 4,00 R$ 79,85                       319,40                            4,00 R$ 79,85                       319,40 

1.14.6.0.11. ORSE 10314
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de   1/2"

un 2,00 R$ 59,41                       118,82                            2,00 R$ 59,41                       118,82 

1.14.6.0.12. ORSE 946
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
1"

un 2,00 R$ 22,31                         44,62                            2,00 R$ 22,31                         44,62 

1.14.7. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS                   20.919,75                                -                                  -                    49.516,48 

1.14.7.0.1. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,97 R$ 68,33                       476,26                            6,97 R$ 68,33                       476,26 

1.14.7.0.2. SINAPI 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,42 R$ 92,75                    3.470,71                         37,42 R$ 92,75                    3.470,71 

1.14.7.0.3. ORSE 6334
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
100mm (Vini lfort - Tigre ou similar) - Rev. 02

m 8,10 R$ 54,30                       439,83                            8,10 R$ 54,30                       439,83 

1.14.7.0.4. ORSE 6336
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
150mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 12,91 R$ 117,10                    1.511,76 152,52                       165,43 R$ 117,10                  19.371,85 

1.14.7.0.5. ORSE 6337
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
200mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 15,70 R$ 175,78                    2.759,75 61,08                         76,78 R$ 175,78                  13.496,39 

1.14.7.0.6. ORSE 6339
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
300mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 5,85 R$ 484,15                    2.832,28                            5,85 R$ 484,15                    2.832,28 

1.14.7.0.7. SINAPI 89592
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 R$ 221,67                    1.330,02                            6,00 R$ 221,67                    1.330,02 

1.14.7.0.8. SINAPI 89587
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 68,27                         68,27                            1,00 R$ 68,27                         68,27 

1.14.7.0.9. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 108,73                       108,73                            1,00 R$ 108,73                       108,73 

1.14.7.0.10. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 23,27                         23,27                            1,00 R$ 23,27                         23,27 

1.14.7.0.11. SINAPI 102708
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 R$ 26,54                         26,54                            1,00 R$ 26,54                         26,54 

1.14.7.0.12. ORSE 5409
Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada,
pn 1m pa, diam. =  150mm

un 3,00 R$ 180,70                       542,10                            3,00 R$ 180,70                       542,10 

1.14.7.0.13. SINAPI 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 37,09                         37,09                            1,00 R$ 37,09                         37,09 

1.14.7.0.14. SINAPI 89859
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 150,97                       150,97                            1,00 R$ 150,97                       150,97 

1.14.7.0.15. SINAPI 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 22,49                         22,49                            1,00 R$ 22,49                         22,49 

1.14.7.0.16. SINAPI 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 20,83                         20,83                            1,00 R$ 20,83                         20,83 

1.14.7.0.17. ORSE 1529
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
40mm

m 45,90 R$ 19,74                       906,07                         45,90 R$ 19,74                       906,07 

1.14.7.0.18. ORSE 1612 Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm un 1,00 R$ 23,51                         23,51                            1,00 R$ 23,51                         23,51 
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1.14.7.0.19. SINAPI 89586

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 5,00 R$ 41,37                       206,85                            5,00 R$ 41,37                       206,85 

1.14.7.0.20. SINAPI 96695
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015

UN 8,00 R$ 111,54                       892,32                            8,00 R$ 111,54                       892,32 

1.14.7.0.21. ORSE 1625 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 6,00 R$ 13,84                         83,04                            6,00 R$ 13,84                         83,04 

1.14.7.0.22. ORSE 1670
Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =
40mm

un 15,00 R$ 15,61                       234,15                         15,00 R$ 15,61                       234,15 

1.14.7.0.23. SINAPI 89586

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 11,00 R$ 41,37                       455,07                         11,00 R$ 41,37                       455,07 

1.14.7.0.24. SINAPI 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 17,52                         52,56                            3,00 R$ 17,52                         52,56 

1.14.7.0.25. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 36,00 R$ 8,62                       310,32                         36,00 R$ 8,62                       310,32 

1.14.7.0.26. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31,00 R$ 12,27                       380,37                         31,00 R$ 12,27                       380,37 

1.14.7.0.27. SINAPI 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 28,82                         86,46                            3,00 R$ 28,82                         86,46 

1.14.7.0.28. SINAPI 89561
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 16,12                         16,12                            1,00 R$ 16,12                         16,12 

1.14.7.0.29. SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 82,73                         82,73                            1,00 R$ 82,73                         82,73 

1.14.7.0.30. SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 23,36                         23,36                            1,00 R$ 23,36                         23,36 

1.14.7.0.31. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN R$ 67,71                                -                                  -   R$ 67,71                                -   

1.14.7.0.32. ORSE 1655
Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
= 75 x  50mm

un 3,00 R$ 21,26                         63,78                            3,00 R$ 21,26                         63,78 

1.14.7.0.33. ORSE 1667
Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
secundário, diâm = 50 x 40mm

un 1,00 R$ 11,78                         11,78                            1,00 R$ 11,78                         11,78 

1.14.7.0.34. ORSE 1572 Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm un 23,00 R$ 25,51                       586,73                         23,00 R$ 25,51                       586,73 

1.14.7.0.35. ORSE 1595
Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto pri mário, diâm = 100mm

un 23,00 R$ 27,00                       621,00                         23,00 R$ 27,00                       621,00 

1.14.7.0.36. ORSE 1597
Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para
esgot o secundário, diâm = 40mm

un 17,00 R$ 5,16                         87,72                         17,00 R$ 5,16                         87,72 

1.14.7.0.37. ORSE 1588
Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
50mm

un 11,00 R$ 56,67                       623,37                         11,00 R$ 56,67                       623,37 

1.14.7.0.38. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 R$ 98,90                       989,00                         10,00 R$ 98,90                       989,00 

1.14.7.0.39. ORSE 1660
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x
75mm

un 2,00 R$ 45,20                         90,40                            2,00 R$ 45,20                         90,40 

1.14.7.0.40. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 R$ 24,74                       272,14                         11,00 R$ 24,74                       272,14 

1.14.8. ACESSORIOS                   18.104,71                                -                                  -                    18.104,71 

1.14.8.0.1. ORSE 1692
Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura
regulável c/ gre lha redonda

un 6,00 R$ 57,51                       345,06                            6,00 R$ 57,51                       345,06 

1.14.8.0.2. ORSE 1700
Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha
redonda aca bamento branco

un 2,00 R$ 27,42                         54,84                            2,00 R$ 27,42                         54,84 

1.14.8.0.3. ORSE 9845
Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm - fornecimento
e instalaç ão

un 5,00 R$ 104,74                       523,70                            5,00 R$ 104,74                       523,70 

1.14.8.0.4. ORSE 4957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 4,00 R$ 474,72                    1.898,88                            4,00 R$ 474,72                    1.898,88 
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1.14.8.0.5. ORSE 4280
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha
e porta grelh a

un 8,00 R$ 39,93                       319,44                            8,00 R$ 39,93                       319,44 

1.14.8.0.6. ORSE 10332 Tampa de ferro fundido 60X40cm un 2,00 R$ 573,17                    1.146,34                            2,00 R$ 573,17                    1.146,34 

1.14.8.0.7. ORSE 7594
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário,
diâm = 7 5mm

un 9,00 R$ 24,46                       220,14                            9,00 R$ 24,46                       220,14 

1.14.8.0.8. ORSE 1594
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário,
diâm = 5 0mm

un 6,00 R$ 11,74                         70,44                            6,00 R$ 11,74                         70,44 

1.14.8.0.9. ORSE 4883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 6,00 R$ 683,42                    4.100,52                            6,00 R$ 683,42                    4.100,52 
1.14.8.0.10. ORSE 10332 Tampa de ferro fundido 60X40cm un 7,00 R$ 573,17                    4.012,19                            7,00 R$ 573,17                    4.012,19 

1.14.8.0.11. ORSE 7863
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim.
int.= 0, 80x0,80x0,30m

un 1,00 R$ 456,04                       456,04                            1,00 R$ 456,04                       456,04 

1.14.8.0.12. ORSE 2680
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00
x 1 .00 x 1.00m, laje sup.c. a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 -
R1

un 1,00 R$ 2.979,44                    2.979,44                            1,00 R$ 2.979,44                    2.979,44 

1.14.8.0.13. ORSE 388 Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação un 1,00 R$ 1.977,68                    1.977,68                            1,00 R$ 1.977,68                    1.977,68 

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS                 126.131,77                                -                                  -                  118.051,82 
1.15.0.0.1. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 3,00 R$ 49,42                       148,26                            3,00 R$ 49,42                       148,26 
1.15.0.0.2. ORSE 4718 Caixa de inspeção em pvc 300mm un 1,00 R$ 621,57                       621,57                            1,00 R$ 621,57                       621,57 

1.15.0.0.3. ORSE 10907
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm²
a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar
- fornecimento e insta lação

un 3,00 R$ 9,57                         28,71                            3,00 R$ 9,57                         28,71 

1.15.0.0.4. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 R$ 77,37                    1.160,55                         15,00 R$ 77,37                    1.160,55 

1.15.0.0.5. ORSE 822 Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios m 8,00 R$ 65,88                       527,04                            8,00 R$ 65,88                       527,04 

1.15.0.0.6. ORSE 338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril un 1,00 R$ 577,27                       577,27                            1,00 R$ 577,27                       577,27 

1.15.0.0.7. SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 872,80                       872,80                            1,00 R$ 872,80                       872,80 

1.15.0.0.8. SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 1.077,89                    5.389,45                            5,00 R$ 1.077,89                    5.389,45 

1.15.0.0.9. SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 2.219,51                  11.097,55                            5,00 R$ 2.219,51                  11.097,55 

1.15.0.0.10. ORSE 11749
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto,
diametro e xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 116,50 R$ 15,51                    1.806,92                       116,50 R$ 15,51                    1.806,92 

1.15.0.0.11. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 873,00 R$ 12,11                  10.572,03                       873,00 R$ 12,11                  10.572,03 

1.15.0.0.12. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 171,00 R$ 17,14                    2.930,94                       171,00 R$ 17,14                    2.930,94 

1.15.0.0.13. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 19,20 R$ 35,83                       687,94                         19,20 R$ 35,83                       687,94 

1.15.0.0.14. ORSE 4011 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - Fornecimento M 30,00 R$ 12,78                       383,40                         30,00 R$ 12,78                       383,40 

1.15.0.0.15. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,40 R$ 28,25                    1.226,05                         43,40 R$ 28,25                    1.226,05 

1.15.0.0.16. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,60 R$ 48,13                    2.050,34                         42,60 R$ 48,13                    2.050,34 

1.15.0.0.17. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,50 R$ 72,73                    3.309,22                         45,50 R$ 72,73                    3.309,22 

1.15.0.0.18. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 122,00 R$ 11,36                    1.385,92                       122,00 R$ 11,36                    1.385,92 

1.15.0.0.19. ORSE 10327 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 568,00 R$ 6,43                    3.652,24                       568,00 R$ 6,43                    3.652,24 
1.15.0.0.20. ORSE 4178 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento Un 105,50 R$ 2,72                       286,96                       105,50 R$ 2,72                       286,96 

1.15.0.0.21. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4800,00 R$ 5,21                  25.008,00                    4.800,00 R$ 5,21                  25.008,00 

1.15.0.0.22. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,00 R$ 8,54                    5.124,00                       600,00 R$ 8,54                    5.124,00 

1.15.0.0.23. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00 R$ 11,72                       187,52                         16,00 R$ 11,72                       187,52 
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1.15.0.0.24. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 226,00 R$ 20,75                    4.689,50 -121,00                       105,00 R$ 20,75                    2.178,75 

1.15.0.0.25. SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 180,00 R$ 33,69                    6.064,20                       180,00 R$ 33,69                    6.064,20 

1.15.0.0.26. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 120,00 R$ 46,41                    5.569,20 -120,00                                -   R$ 46,41                                -   

1.15.0.0.27. ORSE 11413
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e
instalação

M 35,50 R$ 12,49                       443,40                         35,50 R$ 12,49                       443,40 

1.15.0.0.28. ORSE 4179 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 42,60 R$ 11,83                       503,96                         42,60 R$ 11,83                       503,96 

1.15.0.0.29. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00 R$ 41,37                       330,96                            8,00 R$ 41,37                       330,96 

1.15.0.0.30. ORSE 392 Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" un 12,00 R$ 30,97                       371,64                         12,00 R$ 30,97                       371,64 

1.15.0.0.31. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 14,00 R$ 33,53                       469,42                         14,00 R$ 33,53                       469,42 

1.15.0.0.32. SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 R$ 50,05                       150,15                            3,00 R$ 50,05                       150,15 

1.15.0.0.33. ORSE 426 Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 5,00 R$ 27,87                       139,35                            5,00 R$ 27,87                       139,35 
1.15.0.0.34. ORSE 12563 Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 42,00 R$ 4,98                       209,16                         42,00 R$ 4,98                       209,16 
1.15.0.0.35. ORSE 4037 Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento Un 300,00 R$ 10,54                    3.162,00                       300,00 R$ 10,54                    3.162,00 

1.15.0.0.36. SINAPI 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 150,00 R$ 13,55                    2.032,50                       150,00 R$ 13,55                    2.032,50 

1.15.0.0.37. ORSE 9139 Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa un 3,00 R$ 50,00                       150,00                            3,00 R$ 50,00                       150,00 
1.15.0.0.38. ORSE 6386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 16,00 R$ 332,96                    5.327,36                         16,00 R$ 332,96                    5.327,36 

1.15.0.0.39. ORSE 441
Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de
energia

un 5,00 R$ 117,86                       589,30                            5,00 R$ 117,86                       589,30 

1.15.0.0.40. COMPOSIÇÃO RELE RELE DE SOBRECARGA 10 A UN 1,00 R$ 96,25                         96,25                            1,00 R$ 96,25                         96,25 

1.15.0.0.41. SINAPI 101901
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 170,61                       511,83                            3,00 R$ 170,61                       511,83 

1.15.0.0.42. ORSE 11824 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1,00 R$ 225,42                       225,42                            1,00 R$ 225,42                       225,42 
1.15.0.0.43. ORSE 3808 Comutador de 3 posições - Siemens ou similar un 1,00 R$ 117,13                       117,13                            1,00 R$ 117,13                       117,13 
1.15.0.0.44. ORSE 3807 Comutador de 2 posições - Siemens ou similar un 1,00 R$ 117,13                       117,13                            1,00 R$ 117,13                       117,13 

1.15.0.0.45. ORSE 12455
Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de
inter rupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar

un 51,00 R$ 96,66                    4.929,66                         51,00 R$ 96,66                    4.929,66 

1.15.0.0.46. ORSE 7871
Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
ref .5SU1 Siemens ou similar

un 2,00 R$ 95,77                       191,54                            2,00 R$ 95,77                       191,54 

1.15.0.0.47. ORSE 12455
Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de
inter rupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar

un 1,00 R$ 96,66                         96,66                            1,00 R$ 96,66                         96,66 

1.15.0.0.48. ORSE 7996
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 27,00 R$ 219,39                    5.923,53                         27,00 R$ 219,39                    5.923,53 

1.15.0.0.49. ORSE 8326
Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, padrão NEMA ( linha preta ),
corrent e interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar

un 1,00 R$ 91,88                         91,88                            1,00 R$ 91,88                         91,88 

1.15.0.0.50. ORSE 9004
Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, 5KA

un 1,00 R$ 182,89                       182,89                            1,00 R$ 182,89                       182,89 

1.15.0.0.51. ORSE 451
Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C

un 2,00 R$ 140,67                       281,34                            2,00 R$ 140,67                       281,34 

1.15.0.0.52. ORSE 8419
Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, corrente 5KA

un 1,00 R$ 129,16                       129,16                            1,00 R$ 129,16                       129,16 

1.15.0.0.53. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 108,82                       217,64                            2,00 R$ 108,82                       217,64 

1.15.0.0.54. ORSE 8419
Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, corrente 5KA

un 1,00 R$ 129,16                       129,16                            1,00 R$ 129,16                       129,16 

1.15.0.0.55. ORSE 453
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 650,21                    1.300,42                            2,00 R$ 650,21                    1.300,42 

1.15.0.0.56. ORSE 11561
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 727,27                    1.454,54                            2,00 R$ 727,27                    1.454,54 

1.15.0.0.57. ORSE-I 7943
Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 195,35                       390,70                            2,00 R$ 195,35                       390,70 

1.15.0.0.58. ORSE 9041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 R$ 127,03                       508,12                            4,00 R$ 127,03                       508,12 

1.15.1. IILUMINAÇÃO E TOMADAS                   44.229,14                                -                                  -                    44.229,14 

1.15.1.0.1. ORSE 673
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,
inclusive reato r eletrônico e lâmpada

un 116,00 R$ 135,89                  15.763,24                       116,00 R$ 135,89                  15.763,24 
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1.15.1.0.2. ORSE 7334
Luminária de sobrepor com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x
16w, ref. T CS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada

un 19,00 R$ 379,82                    7.216,58                         19,00 R$ 379,82                    7.216,58 

1.15.1.0.3. ORSE 7717
Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco,
ref:40/2 , Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena
refletora E-27 60w/12 7v

un 12,00 R$ 199,02                    2.388,24                         12,00 R$ 199,02                    2.388,24 

1.15.1.0.4. ORSE 10409
Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou
similar

un 18,00 R$ 152,99                    2.753,82                         18,00 R$ 152,99                    2.753,82 

1.15.1.0.5. ORSE 4031
Projetor p/ lampada vapor mercurio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -
90  ou similar) - Fornecimento

Un 2,00 R$ 375,77                       751,54                            2,00 R$ 375,77                       751,54 

1.15.1.0.6. ORSE 4529
Projetor Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada
vapor met álico HQI-TS 150W e reator

Un 4,00 R$ 1.737,49                    6.949,96                            4,00 R$ 1.737,49                    6.949,96 

1.15.1.0.7. ORSE 561
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa,
incl.reator ele tronico e lampadas - Rev. 01

un 5,00 R$ 155,14                       775,70                            5,00 R$ 155,14                       775,70 

1.15.1.0.8. SINAPI 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,00 R$ 51,56                    2.526,44                         49,00 R$ 51,56                    2.526,44 

1.15.1.0.9. ORSE 8822
Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com
tomada 2p +t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

un 2,00 R$ 41,84                         83,68                            2,00 R$ 41,84                         83,68 

1.15.1.0.10. ORSE 784 Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" un 5,00 R$ 19,84                         99,20                            5,00 R$ 19,84                         99,20 

1.15.1.0.11. SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 57,17                       114,34                            2,00 R$ 57,17                       114,34 

1.15.1.0.12. SINAPI 91968
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 18,00 R$ 73,07                    1.315,26                         18,00 R$ 73,07                    1.315,26 

1.15.1.0.13. SINAPI 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 41,80                         83,60                            2,00 R$ 41,80                         83,60 

1.15.1.0.14. ORSE 786
Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou
simil ar

un 6,00 R$ 61,04                       366,24                            6,00 R$ 61,04                       366,24 

1.15.1.0.15. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,00 R$ 36,26                       507,64                         14,00 R$ 36,26                       507,64 

1.15.1.0.16. ORSE 9422
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor
azul, marc a Steck ou similar

un 7,00 R$ 67,06                       469,42                            7,00 R$ 67,06                       469,42 

1.15.1.0.17. ORSE 13190 Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 1200,00 R$ 0,20                       240,00                    1.200,00 R$ 0,20                       240,00 

1.15.1.0.18. ORSE 12545
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca
d=1/4"x3000mm (marvi tec ref. 1431 ou similar)

un 32,00 R$ 18,72                       599,04                         32,00 R$ 18,72                       599,04 

1.15.1.0.19. ORSE 9832 Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 300,00 R$ 1,40                       420,00                       300,00 R$ 1,40                       420,00 
1.15.1.0.20. ORSE-I 6906 Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" kg 120,00 R$ 6,71                       805,20                       120,00 R$ 6,71                       805,20 

1.15.2.
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DEESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

                  52.980,49                                -                                  -                    81.913,63 

1.15.2.0.1. ORSE 12876 Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 1,00 R$ 191,28                       191,28                            1,00 R$ 191,28                       191,28 

1.15.2.0.2. ORSE 822 Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios m 600,00 R$ 65,88                  39.528,00 98,67                       698,67 R$ 65,88                  46.028,38 
1.15.2.0.3. ORSE 10908 Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 12,00 R$ 54,72                       656,64                         12,00 R$ 54,72                       656,64 

1.15.2.0.4. ORSE 681
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e
assentamento - Rev 0 2 (10/2021)

un 2,00 R$ 7,41                         14,82                            2,00 R$ 7,41                         14,82 

1.15.2.0.5. ORSE 10907
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm²
a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar
- fornecimento e insta lação

un 40,00 R$ 9,57                       382,80                         40,00 R$ 9,57                       382,80 

1.15.2.0.6. ORSE 12681
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para
cabos 3 5 a 70mm2 - TEL-5021

un 76,00 R$ 46,01                    3.496,76                         76,00 R$ 46,01                    3.496,76 

1.15.2.0.7. ORSE 12520
Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF
C450 Tipo 1 Class e 1, para Cabo de Aço d=5/8"

un 130,00 R$ 20,75                    2.697,50                       130,00 R$ 20,75                    2.697,50 

1.15.2.0.8. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 2,00 R$ 49,42                         98,84                            2,00 R$ 49,42                         98,84 

1.15.2.0.9. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 75,00 R$ 77,37                    5.802,75 275,21                       350,21 R$ 77,37                  27.095,75 

1.15.2.0.10. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 55,55                       111,10                            2,00 R$ 55,55                       111,10 

1.15.2.0.11. SINAPI-I 41415
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
H=600,MM X DN=10,MM

UN R$ 31,66                                -   36,00                         36,00 R$ 31,66                    1.139,76 

1.15.3. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                   21.518,10                                -                                  -                                  -   

1.15.3.0.1. ORSE 761
Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev
02

UN 4,00 R$ 351,68                    1.406,72 -4,00                                -   R$ 351,68                                -   

1.15.3.0.2. COMPOSIÇÃO BLOCO110 Bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares UM 1,00 R$ 135,40                       135,40 -1,00                                -   R$ 135,40                                -   

1.15.3.0.3. ORSE 8362
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de
corpo de aço  sae 1020, prof=40mm

un 20,00 R$ 24,26                       485,20 -20,00                                -   R$ 24,26                                -   

1.15.3.0.4. COMPOSIÇÃO CABOTRANÇA CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M     890,00 R$ 1,71                    1.521,90 -890,00                                -   R$ 1,71                                -   
1.15.3.0.5. ORSE 4771 Cabo telefônico ci 50 - 20 pares UN 8,00 R$ 28,31                       226,48 -8,00                                -   R$ 28,31                                -   
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1.15.3.0.6. ORSE 9534
Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45
macho, c/1,50 m - Rev 01

un 90,00 R$ 21,15                    1.903,50 -90,00                                -   R$ 21,15                                -   

1.15.3.0.7. ORSE 11230 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 60,00 R$ 31,17                    1.870,20 -60,00                                -   R$ 31,17                                -   

1.15.3.0.8. ORSE 12768
Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost,
ref.: 149-13 2-R45-5, da Mopa ou similar

un 41,00 R$ 66,20                    2.714,20 -41,00                                -   R$ 66,20                                -   

1.15.3.0.9. ORSE 10725 Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV un 2,00 R$ 25,22                         50,44 -2,00                                -   R$ 25,22                                -   

1.15.3.0.10. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 R$ 36,83                         73,66 -2,00                                -   R$ 36,83                                -   

1.15.3.0.11. ORSE 12597
Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores
monopolar, Fame ou similar

un 1,00 R$ 17,05                         17,05 -1,00                                -   R$ 17,05                                -   

1.15.3.0.12. ORSE 10909 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 2,00 R$ 8,95                         17,90 -2,00                                -   R$ 8,95                                -   

1.15.3.0.13. ORSE 715
Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída
rj-45

un 13,00 R$ 5,08                         66,04 -13,00                                -   R$ 5,08                                -   

1.15.3.0.14. ORSE 11749
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto,
diametro e xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 1,00 R$ 15,51                         15,51 -1,00                                -   R$ 15,51                                -   

1.15.3.0.15. ORSE 354 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 70,00 R$ 17,99                    1.259,30 -70,00                                -   R$ 17,99                                -   

1.15.3.0.16. SINAPI 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 R$ 23,98                       239,80 -10,00                                -   R$ 23,98                                -   

1.15.3.0.17. SINAPI 95749 Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m M 45,00 R$ 31,63                    1.423,35 -45,00                                -   R$ 31,63                                -   
1.15.3.0.18. ORSE 10327 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 75,00 R$ 6,43                       482,25 -75,00                                -   R$ 6,43                                -   
1.15.3.0.19. ORSE 13189 Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm un 75,00 R$ 1,31                         98,25 -75,00                                -   R$ 1,31                                -   
1.15.3.0.20. ORSE 9831 Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) un 75,00 R$ 0,40                         30,00 -75,00                                -   R$ 0,40                                -   
1.15.3.0.21. ORSE 12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 75,00 R$ 4,27                       320,25 -75,00                                -   R$ 4,27                                -   
1.15.3.0.22. ORSE 12538 Arruela de pressão 1/4" un 100,00 R$ 0,47                         47,00 -100,00                                -   R$ 0,47                                -   
1.15.3.0.23. ORSE 13180 Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm un 6,00 R$ 58,95                       353,70 -6,00                                -   R$ 58,95                                -   

1.15.3.0.24. ORSE 12528
Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha
metá lica (ref.: mopa ou similar)

un 1,00 R$ 63,34                         63,34 -1,00                                -   R$ 63,34                                -   

1.15.3.0.25. ORSE 8113
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha
metálica ( ref. Mopa ou similar)

un 2,00 R$ 63,50                       127,00 -2,00                                -   R$ 63,50                                -   

1.15.3.0.26. SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 40,00 R$ 27,02                    1.080,80 -40,00                                -   R$ 27,02                                -   

1.15.3.0.27. ORSE 2903 Fornecimento de mão francesa plana 1053mm un 20,00 R$ 10,87                       217,40 -20,00                                -   R$ 10,87                                -   
1.15.3.0.28. ORSE 12494 Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada un 185,00 R$ 4,27                       789,95 -185,00                                -   R$ 4,27                                -   
1.15.3.0.29. ORSE 12567 Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) un 25,00 R$ 2,49                         62,25 -25,00                                -   R$ 2,49                                -   

1.15.3.0.30. ORSE 12545
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca
d=1/4"x3000mm (marvi tec ref. 1431 ou similar)

un 3,00 R$ 18,72                         56,16 -3,00                                -   R$ 18,72                                -   

1.15.3.0.31. ORSE 9816 Arruela lisa zincada d=1/4" un 300,00 R$ 0,47                       141,00 -300,00                                -   R$ 0,47                                -   
1.15.3.0.32. ORSE 11816 Box reto em alumínio de 3/4" un 15,00 R$ 9,94                       149,10 -15,00                                -   R$ 9,94                                -   

1.15.3.0.33. ORSE 12960
Derivação "L" R - 130 - ref.184-05 ( Tampa Hor 90 p/ Rodaflex - Creme
)

un 10,00 R$ 98,45                       984,50 -10,00                                -   R$ 98,45                                -   

1.15.3.0.34. ORSE 12961 Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z ( Fixa Cabo -Z0 ) un 40,00 R$ 13,89                       555,60 -40,00                                -   R$ 13,89                                -   
1.15.3.0.35. ORSE 12970 Terminal R - 130 - ref. 184-06 ( Terminal P/ Rodaflex - Creme ) un 4,00 R$ 23,65                         94,60 -4,00                                -   R$ 23,65                                -   

1.15.3.0.36. SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 R$ 57,17                       400,19 -7,00                                -   R$ 57,17                                -   

1.15.3.0.37. SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 41,00 R$ 49,71                    2.038,11 -41,00                                -   R$ 49,71                                -   

1.16. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                     5.674,57                                -                                  -                                  -   
1.16.1. AR CONDICIONADO CENTRAL                     1.026,30                                -                                  -                                  -   

1.16.1.0.1. COMPOSIÇÃO ANTIFURTO GAIOLA ANTI-FURTO ARCONDICIONADO UN 3,00 R$ 342,10                    1.026,30 -3,00                                -   R$ 342,10                                -   

1.16.2. VENTILAÇÃO MECANICA                     1.919,44                                -                                  -                                  -   

1.16.2.0.1. SINAPI-I 11051
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00
KG/M2)

KG 24,00 R$ 21,97                       527,28 -24,00                                -   R$ 21,97                                -   

1.16.2.0.2. ORSE 10183
Curva 45º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm, p/sistema
exaustão (obra: Me rcado de Lagarto)

un 4,00 R$ 348,04                    1.392,16 -4,00                                -   R$ 348,04                                -   

1.16.3. EQUIPAMENTOS AUXILIARES                     2.448,34                                -                                  -                                  -   
1.16.3.0.1. ORSE 8445 Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar un 1,00 R$ 2.448,34                    2.448,34 -1,00                                -   R$ 2.448,34                                -   

1.16.4. ACESSORIOS                        280,49                                -                                  -                                  -   
1.16.4.0.1. ORSE 6325 Laje e berço de concreto para tubos de 400mm M 2,00 R$ 138,46                       276,92 -2,00                                -   R$ 138,46                                -   
1.16.4.0.2. ORSE 3253 Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm UN 3,00 R$ 1,19                            3,57 -3,00                                -   R$ 1,19                                -   

1.17. GÁS COMBUSTÍVEL                     5.021,48                                -                                  -                      5.021,48 
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.17.0.0.1. SINAPI 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 R$ 108,93                    1.960,74                         18,00 R$ 108,93                    1.960,74 

1.17.0.0.2. SINAPI 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 R$ 77,00                    1.386,00                         18,00 R$ 77,00                    1.386,00 

1.17.0.0.3. ORSE 1009
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado
de 3/4" x 1 /2"

un 2,00 R$ 24,42                         48,84                            2,00 R$ 24,42                         48,84 

1.17.0.0.4. ORSE 825 Luva redução ferro galvanizado d = 26mm (3/4") x 21mm (1/2") un 3,00 R$ 18,85                         56,55                            3,00 R$ 18,85                         56,55 

1.17.0.0.5. SINAPI 92928

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 55,26                       165,78                            3,00 R$ 55,26                       165,78 

1.17.0.0.6. ORSE 945
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
3/4"

un 8,00 R$ 16,86                       134,88                            8,00 R$ 16,86                       134,88 

1.17.0.0.7. ORSE 944
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
1/2"

un 2,00 R$ 11,53                         23,06                            2,00 R$ 11,53                         23,06 

1.17.0.0.8. SINAPI 97540
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 43,46                         86,92                            2,00 R$ 43,46                         86,92 

1.17.0.0.9. ORSE 981
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de   3/4"

un 3,00 R$ 71,02                       213,06                            3,00 R$ 71,02                       213,06 

1.17.0.0.10. SINAPI 93121
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS,
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM
PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 3,00 R$ 42,04                       126,12                            3,00 R$ 42,04                       126,12 

1.17.0.0.11. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 5,00 R$ 116,93                       584,65                            5,00 R$ 116,93                       584,65 

1.17.0.0.12. ORSE 10340 Válvula de esfera 3/4" NPT un 4,00 R$ 50,71                       202,84                            4,00 R$ 50,71                       202,84 

1.17.0.0.13. ORSE 8978
Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da
tubulação

un 1,00 R$ 21,80                         21,80                            1,00 R$ 21,80                         21,80 

1.17.0.0.14. SINAPI-I 12395
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 1/4"

UN    2,00 R$ 5,12                         10,24                            2,00 R$ 5,12                         10,24 

1.17.1. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS                     2.729,22                                -                                  -                      2.729,22 

1.17.1.0.1. ORSE 7838 Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás un 2,00 R$ 58,65                       117,30                            2,00 R$ 58,65                       117,30 

1.17.1.0.2. ORSE 9092
Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 
(insta lação gás)

un 1,00 R$ 755,62                       755,62                            1,00 R$ 755,62                       755,62 

1.17.1.0.3. ORSE 9093
Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º
estágio (inst alação gás)

un 2,00 R$ 712,20                    1.424,40                            2,00 R$ 712,20                    1.424,40 

1.17.1.0.4. ORSE 1469
Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref
1416, De ca ou similar

un 2,00 R$ 107,97                       215,94                            2,00 R$ 107,97                       215,94 

1.17.1.0.5. ORSE 8980 Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação un 1,00 R$ 192,68                       192,68                            1,00 R$ 192,68                       192,68 

1.17.1.0.6. ORSE 10209
Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo
galvanizado

un 6,00 R$ 3,88                         23,28                            6,00 R$ 3,88                         23,28 

1.18. INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO                   18.348,28                                -                                  -                    11.693,25 
1.18.1. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS                   18.348,28                                -                                  -                    11.693,25 

1.18.1.0.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8,00 R$ 304,40                    2.435,20 -8,00                                -   R$ 304,40                                -   

1.18.1.0.2. ORSE 11866
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco
autônomo, co m autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou
similar

un 45,00 R$ 259,85                  11.693,25                         45,00 R$ 259,85                  11.693,25 

1.18.1.0.3. SINAPI 101537
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 27,00 R$ 156,29                    4.219,83 -27,00                                -   R$ 156,29                                -   

1.19. SERVIÇOS FINAIS                     2.736,86                                -                                  -                      2.736,86 
1.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO 010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1211,00 R$ 2,26                    2.736,86                    1.211,00 R$ 2,26                    2.736,86 

            1.760.982,31             1.746.141,50 

-R$ 14.840,81
-0,84%

TOTAL GERAL: TOTAL GERAL:

VALOR DESTE ADITIVO
% DESTE ADITIVO EM RELAÇÃO AO CONTRATO 
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ALTERADO

UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.760.982,31            
4,76% 83.788,92                 
5,60% 98.629,73                 

RESUMO DO CONTRATO
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE 

ACRÉSCIMOS DESTE ADITIVO
CONTRATADO + VALOR RESULTANTE DESTE ADITIVO 1.746.141,50R$       

SUPRESSÕES NESTE ADITIVO 

RAFAEL SOARES RIBEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 051868863-1

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

3ª PLANILHA DE ADITIVO
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VALOR CONTRATADO 
R$ 1.848.738,40 
BDI: 26,40%

ALTERADO
UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                                 -                                  -    -                                -   

1.1.0.0.1. ORSE 50
Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução
de gabarit o de madeira

m2 R$ 11,53                                -                                  -   R$ 11,53                                -   

  
1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 -                                  -                                  -                                  -   

1.2.1. FUNDAÇÕES - CASTELO D"ÁGUA (BASE)                                 -                                  -                                  -                                  -   

1.2.1.0.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
DE ARRANQUE. AF_05/2020

M R$ 74,25                                -                                  -   R$ 74,25                                -   

1.2.1.0.2. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 157,51                                -                                  -   R$ 157,51                                -   

1.2.1.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 18,37                                -                                  -   R$ 18,37                                -   

1.2.1.0.4. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 R$ 530,16                                -                                  -   R$ 530,16                                -   

 
1.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO                   38.669,42                                -                                  -                    51.102,55 

1.3.1. CONCRETO ARMADO                                 -                                  -                                  -                    51.102,55 
1.3.1.1. PILARES                                 -                                  -                                  -                      8.113,96 

1.3.1.1.1. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 18,37                                -   74,04                         74,04 R$ 18,37                    1.360,11 

1.3.1.1.2. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 R$ 530,16                                -   1,42                            1,42 R$ 530,16                       752,83 

1.3.1.1.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 21,80                                -   21,03                         21,03 R$ 21,80                       458,45 

1.3.1.1.4. SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 271,03                                -   20,45                         20,45 R$ 271,03                    5.542,56 

                                 -   
1.3.1.2. VIGAS                   17.953,66                                -   -                  22.272,83 

1.3.1.2.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 58,60 R$ 204,68                  11.994,25                         58,60 R$ 204,68                  11.994,25 

1.3.1.2.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 324,41 R$ 18,37                    5.959,41                       324,41 R$ 18,37                    5.959,41 

1.3.1.2.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 21,80                                -   47,99                         47,99 R$ 21,80                    1.046,18 

1.3.1.2.4. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$ 20,29                                -   70,12                         70,12 R$ 20,29                    1.422,73 

1.3.1.2.5. ORSE 11482
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
na infraestr utura

m3 R$ 530,16                                -   3,49                            3,49 R$ 530,16                    1.850,26 

  
1.3.1.3. LAJES                                 -    -  -  - 

1.3.1.3.1. SINAPI 145
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive
escoramento em mad eira e capeamento 4cm

m2 R$ 167,56                                -                                  -   R$ 167,56                                -   

334/2022 R$ 130.569,91 R$ 1.979.308,31 7,06%
CONTRATO VALOR DESTE ADITIVO VALOR ATUALIZADO % DESTE ADITIVO

OBJETO:
ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B

CONTRATADA:
3R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES / CNPJ: 33.642.079/0001-03

3º PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO DE SERVIÇOS 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

Referência 11-2021

OBRA: ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: 3º PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO DE SERVIÇOS 
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ALTERADO
UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.3.1.3.2. SINAPI 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG R$ 18,56                                -                                  -   R$ 18,56                                -   

1.3.1.3.3. SINAPI 98
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestr utura

m3 R$ 549,30                                -                                  -   R$ 549,30                                -   

  
1.3.1.4. ANFITEATRO                   20.715,76  -  -                  20.715,76 

1.3.1.4.1. ORSE 2499
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria,
profundidade at é 1,50m

m3 57,68 R$ 89,63                    5.169,86                         57,68 R$ 89,63                    5.169,86 

1.3.1.4.2. SINAPI 89473

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 50,10 R$ 113,36                    5.679,34                         50,10 R$ 113,36                    5.679,34 

1.3.1.4.3. ORSE 94 Concreto ciclópico m3 1,10 R$ 730,93                       804,02                            1,10 R$ 730,93                       804,02 

1.3.1.4.4. ORSE 3637
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92,
malha 15 x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon
ou similar

m2 122,30 R$ 44,87                    5.487,60                       122,30 R$ 44,87                    5.487,60 

1.3.1.4.5. ORSE 140
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
- R1

kg 28,00 R$ 18,97                       531,16                         28,00 R$ 18,97                       531,16 

1.3.1.4.6. ORSE 141
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 2,00 R$ 17,78                         35,56                            2,00 R$ 17,78                         35,56 

1.3.1.4.7. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,17 R$ 52,32                    2.520,25                         48,17 R$ 52,32                    2.520,25 

1.3.1.4.8. SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 12,36 R$ 9,68                       119,64                         12,36 R$ 9,68                       119,64 

1.3.1.4.9. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 123,60 R$ 2,98                       368,33                       123,60 R$ 2,98                       368,33 

  
1.4. ARQUITETURA                 169.056,83                                -                                  -                  164.352,69 

1.4.1. PAREDES E DIVISORIAS                 169.056,83                                -                                  -                  164.352,69 

1.4.1.0.1. SINAPI 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 777,54 R$ 90,40                  70.289,62                       777,54 R$ 90,40                  70.289,62 

1.4.1.0.2. SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 27,15 R$ 171,41                    4.653,78                         27,15 R$ 171,41                    4.653,78 

1.4.1.0.3. SINAPI 174
Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem
com fe rragens

m2 57,01 R$ 478,84                  27.298,67                         57,01 R$ 478,84                  27.298,67 

1.4.1.0.4. SINAPI 147
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção
9x12cm

m 24,17 R$ 55,72                    1.346,75                         24,17 R$ 55,72                    1.346,75 

1.4.1.0.5. SINAPI 147
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção
9x12cm

m 194,54 R$ 55,72                  10.839,77                       194,54 R$ 55,72                  10.839,77 

1.4.1.0.6. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 161,06 R$ 81,55                  13.134,44                       161,06 R$ 81,55                  13.134,44 

1.4.1.0.7. ORSE 8637 Chapim de concreto pré-moldado m 459,50 R$ 69,94                  32.137,43                       459,50 R$ 69,94                  32.137,43 

1.4.1.0.8. ORSE 4065
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - 
fornecimento  e aplicação - Rev 02

m2 56,94 R$ 164,32                    9.356,38 -56,94                                -   R$ 164,32                                -   

1.4.1.0.9. ORSE 2372
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colu nas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ 
chapisco, reboco e pintura  hidracor ou similar

m2 R$ 266,91 17,43                         17,43 R$ 266,91                    4.652,24 

  
1.5. ESQUADRIAS                 111.086,34                                -                                  -                  113.568,65 

1.5.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA                   65.224,30                                -                                  -                    62.323,98 
1.5.1.1. PORTAS                   65.224,30                                -                                  -                    62.323,98 

1.5.1.1.1. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 R$ 1.436,17                  20.106,38                         14,00 R$ 1.436,17                  20.106,38 

1.5.1.1.2. ORSE 5085
Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e
ferrage ns

un 4,00 R$ 455,42                    1.821,68                            4,00 R$ 455,42                    1.821,68 

1.5.1.1.3. ORSE 3494
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m -
forneci mento

un 14,00 R$ 235,42                    3.295,88 -10,00                            4,00 R$ 235,42                       941,68 

1.5.1.1.4. ORSE 1755 Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm - fornecimento un 6,00 R$ 91,02                       546,12 -6,00                                -   R$ 91,02                                -   
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1.5.1.1.5. ORSE 3545
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusiv e batentes e ferragens (livre/ocupado)

un 4,00 R$ 921,67                    3.686,68                            4,00 R$ 921,67                    3.686,68 

1.5.1.1.6. ORSE 8029
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de
vidro 6m m (60x40cm), inclusive batentes e ferragens

un 18,00 R$ 1.253,85                  22.569,30                         18,00 R$ 1.253,85                  22.569,30 

1.5.1.1.7. SINAPI 100691

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 R$ 2.199,71                  13.198,26                            6,00 R$ 2.199,71                  13.198,26 

  
1.5.2. ESQUADRIAS METALICA                   45.862,04                                -                                  -                    51.244,67 

1.5.2.1. JANELAS - ALUMINIO                   37.062,05                                -                                  -                    36.737,84 
1.5.2.1.1. ORSE 11942 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M m2 30,42 R$ 395,82                  12.040,84                         30,42 R$ 395,82                  12.040,84 

1.5.2.1.2. ORSE 11945
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional
ou pivota nte, exclusive vidro

m2 3,50 R$ 572,78                    2.004,73                            3,50 R$ 572,78                    2.004,73 

1.5.2.1.3. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 81,96 R$ 276,87                  22.692,27                         81,96 R$ 276,87                  22.692,27 

1.5.2.1.4. ORSE 4863
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5
cm para ja nelas, varandas, etc

m² 10,26 R$ 31,60                       324,22 -10,26                                -   R$ 31,60                                -   

 
1.5.2.2. GRADES E PORTÕES                     8.799,99                                -                                  -                    14.506,84 

1.5.2.2.1. ORSE 12954
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m,
tela ma lha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e
trancas/ferrolho

un 1,00 R$ 1.881,38                    1.881,38                            1,00 R$ 1.881,38                    1.881,38 

1.5.2.2.2. ORSE 11955
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril,
completo  inclusive rodízios, perfís e fechadura

m2 4,95 R$ 412,20                    2.040,39 9,90                         14,85 R$ 412,20                    6.121,17 

1.5.2.2.3. ORSE 1843 Gradil em alumínio anodizado preto m2 12,60 R$ 387,16                    4.878,22 4,20                         16,80 R$ 387,16                    6.504,29 
 

1.6. VIDROS                   30.334,58                                -                                  -                    30.334,58 

1.6.0.0.1. ORSE 13096
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de
fixação e inst alação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m2 13,80 R$ 690,75                    9.532,35                         13,80 R$ 690,75                    9.532,35 

1.6.0.0.2. ORSE 3657 VIDRO LAMINADO M2 13,80 R$ 1.210,04                  16.698,55                         13,80 R$ 1.210,04                  16.698,55 
1.6.0.0.3. ORSE 9718 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m2 7,00 R$ 586,24                    4.103,68                            7,00 R$ 586,24                    4.103,68 

 
1.7. COBERTURA                 251.265,55                                -                                  -                  251.265,55 

1.7.0.0.1. SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 1271,78 R$ 120,69                153.491,13                    1.271,78 R$ 120,69                153.491,13 

1.7.0.0.2. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1264,78 R$ 51,68                  65.363,83                    1.264,78 R$ 51,68                  65.363,83 

1.7.0.0.3. ORSE 3835
Fornecimento e montagem de telha em fibra de vidro para coberturas,
vãos até  6,00m

m2 7,00 R$ 382,20                    2.675,40                            7,00 R$ 382,20                    2.675,40 

1.7.0.0.4. SINAPI 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 154,99 R$ 36,16                    5.604,44                       154,99 R$ 36,16                    5.604,44 

1.7.0.0.5. ORSE 310
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm
(fundo=12 cm,  laterais=12 cm, bordas=2 cm)

m 2,50 R$ 144,31                       360,78                            2,50 R$ 144,31                       360,78 

1.7.0.0.6. ORSE 304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 148,20 R$ 45,00                    6.669,00                       148,20 R$ 45,00                    6.669,00 

1.7.0.0.7. SINAPI 87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 3,94 R$ 689,63                    2.717,14                            3,94 R$ 689,63                    2.717,14 

1.7.0.0.8. ORSE 3964
Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de
Jimo Cupim  Incolor ou similar

M2 1271,78 R$ 11,31                  14.383,83                    1.271,78 R$ 11,31                  14.383,83 

 
1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO                   26.712,18                                -                                  -                    26.712,18 

1.8.0.0.1. ORSE 10026
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico,
sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas,
Denverpren ou similar

m2 77,00 R$ 57,23                    4.406,71                         77,00 R$ 57,23                    4.406,71 

1.8.0.0.2. ORSE 10023
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de
manta asfá ltica (exclusive a manta asfaltica)

m2 R$ 25,37                                -                                  -   R$ 25,37                                -   

1.8.0.0.3. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

M2 197,01 R$ 113,22                  22.305,47                       197,01 R$ 113,22                  22.305,47 

 
1.9. REVESTIMENTO                 214.379,41                                -                                  -                  214.379,41 

1.9.1. REVESTIMENTO INTERNO                 145.205,86                                -                                  -                  145.205,86 
1.9.1.1. PAREDES                   86.118,27                                -                                  -                    86.118,27 
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1.9.1.1.1. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 R$ 50,67                                -                                  -   R$ 50,67                                -   

1.9.1.1.2. ORSE 12354
Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e
areia

m2 R$ 27,28                                -                                  -   R$ 27,28                                -   

1.9.1.1.3. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 959,21 R$ 87,32                  83.758,22                       959,21 R$ 87,32                  83.758,22 

1.9.1.1.4. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 461,85 R$ 5,11                    2.360,05                       461,85 R$ 5,11                    2.360,05 

1.9.1.2. TETOS                   59.087,59                                -                                  -                    59.087,59 

1.9.1.2.1. ORSE 3317,00
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia)

m2 960,93 R$ 36,10                  34.689,57                       960,93 R$ 36,10                  34.689,57 

1.9.1.2.2. SINAPI 87887
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 960,93 R$ 25,39                  24.398,01                       960,93 R$ 25,39                  24.398,01 

  
1.9.2. REVESTIMENTO EXTERNO                   69.173,55                                -                                  -                    69.173,55 

1.9.2.0.1. ORSE 11369
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria
branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclu sive regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 460,27 R$ 65,68                  30.230,53                       460,27 R$ 65,68                  30.230,53 

1.9.2.0.2. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 664,33 R$ 7,95                    5.281,42                       664,33 R$ 7,95                    5.281,42 

1.9.2.0.3. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 664,33 R$ 50,67                  33.661,60                       664,33 R$ 50,67                  33.661,60 

 
1.10. PAVIMENTAÇÃO                 226.864,87                                -                                  -                  242.764,82 

1.10.0.0.1. ORSE 5103 Regularização Manual m2 1800,39 R$ 5,37                    9.668,09                    1.800,39 R$ 5,37                    9.668,09 

1.10.0.0.2. ORSE 11452

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor
natural, 1 6 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781,
Fck(min)=35MPa, sob coxim areia gr ossa compactada c/ placa
vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

m2 248,56 R$ 97,25                  24.172,46                       248,56 R$ 97,25                  24.172,46 

1.10.0.0.3. SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 36,00 R$ 152,11                    5.475,96                         36,00 R$ 152,11                    5.475,96 

1.10.0.0.4. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 147,00 R$ 43,73                    6.428,31                       147,00 R$ 43,73                    6.428,31 

1.10.0.0.5. ORSE 12623
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com
juntas pl ásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de
regularização, aplicado

m2 1090,97 R$ 39,97                  43.606,07                    1.090,97 R$ 39,97                  43.606,07 

1.10.0.0.6. ORSE 3230
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de
concreto , seção 0,30 x 0,50 m

m 77,00 R$ 330,08                  25.416,16                         48,17                       125,17 R$ 330,08                  41.316,11 

1.10.0.0.7. ORSE 16
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev
01

m2 904,00 R$ 26,18                  23.666,72                       904,00 R$ 26,18                  23.666,72 

1.10.0.0.8. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 904,00 R$ 3,56                    3.218,24                       904,00 R$ 3,56                    3.218,24 

1.10.0.0.9. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 45,19 R$ 711,97                  32.173,92                         45,19 R$ 711,97                  32.173,92 

1.10.0.0.10. SINAPI 87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 18,09 R$ 689,63                  12.475,41                         18,09 R$ 689,63                  12.475,41 

1.10.0.0.11. SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 27,12 R$ 10,01                       271,47                         27,12 R$ 10,01                       271,47 

1.10.0.0.12. SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 271,20 R$ 3,26                       884,11                       271,20 R$ 3,26                       884,11 

1.10.0.0.13. ORSE 10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 732,95 R$ 24,89                  18.243,13                       732,95 R$ 24,89                  18.243,13 
1.10.0.0.14. ORSE 7342 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m2 1090,97 R$ 19,40                  21.164,82                    1.090,97 R$ 19,40                  21.164,82 

 
1.11. SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS                   35.910,50                                -                                  -                    35.910,50 
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1.11.0.0.1. ORSE 7285 Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm m 32,80 R$ 101,08                    3.315,42                         32,80 R$ 101,08                    3.315,42 

1.11.0.0.2. ORSE 5064
Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado
com arga massa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)

m 648,00 R$ 22,03                  14.275,44                       648,00 R$ 22,03                  14.275,44 

1.11.0.0.3. ORSE 2255 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 548,00 R$ 33,43                  18.319,64                       548,00 R$ 33,43                  18.319,64 
 

1.12. PINTURA                 174.461,78                                -                                  -                  174.461,78 
1.12.1. PAREDES INTERNAS                   41.177,84                                -                                  -                    41.177,84 

1.12.1.0.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 784,60 R$ 15,27                  11.980,84                       784,60 R$ 15,27                  11.980,84 

1.12.1.0.2. ORSE 2284
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex
para inter iores - cores convencionais - Rev 03

m2 77,30 R$ 8,42                       650,87                         77,30 R$ 8,42                       650,87 

1.12.1.0.3. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 861,90 R$ 3,39                    2.921,84                       861,90 R$ 3,39                    2.921,84 

1.12.1.0.4. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 861,90 R$ 29,73                  25.624,29                       861,90 R$ 29,73                  25.624,29 

                                 -   
1.12.2. PINTURAS EXTERNAS                   99.607,19                                -                                  -                    99.607,19 

1.12.2.0.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1333,82 R$ 15,27                  20.367,43                    1.333,82 R$ 15,27                  20.367,43 

1.12.2.0.2. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 1333,82 R$ 3,39                    4.521,65                    1.333,82 R$ 3,39                    4.521,65 

1.12.2.0.3. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 1333,82 R$ 29,73                  39.654,47                    1.333,82 R$ 29,73                  39.654,47 

1.12.2.0.4. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 692,00 R$ 50,67                  35.063,64                       692,00 R$ 50,67                  35.063,64 

  
1.12.3. TETOS                   26.435,18                                -                                  -                    26.435,18 

1.12.3.0.1. ORSE 2284
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex
para inter iores - cores convencionais - Rev 03

m2 960,93 R$ 8,42                    8.091,03                       960,93 R$ 8,42                    8.091,03 

1.12.3.0.2. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 960,93 R$ 3,40                    3.267,16                       960,93 R$ 3,40                    3.267,16 

1.12.3.0.3. ORSE 2279
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa 
acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03

m2 960,93 R$ 15,69                  15.076,99                       960,93 R$ 15,69                  15.076,99 

  
1.12.4. OUTROS                     7.241,57                                -                                  -                      7.241,57 

1.12.4.0.1. SINAPI 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 257,60 R$ 8,71                    2.243,70                       257,60 R$ 8,71                    2.243,70 

1.12.4.0.2. ORSE 4934
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico,
Coral ou  similar

m2 54,80 R$ 8,13                       445,52                         54,80 R$ 8,13                       445,52 

1.12.4.0.3. SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 170,50 R$ 26,70                    4.552,35                       170,50 R$ 26,70                    4.552,35 

  
1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   98.303,88                                -                                  -                    91.850,21 

1.13.0.0.1. ORSE-I 1068 Granito cinza andorinha, polido, e=2cm m2 142,70 R$ 389,31                  55.554,54                       142,70 R$ 389,31                  55.554,54 

1.13.0.0.2. ORSE 7784
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado

m 405,70 R$ 75,97                  30.821,03                       405,70 R$ 75,97                  30.821,03 

1.13.0.0.3. ORSE 11984
Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e
0,70m e bar ras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono,
inclusive as verticai s de apoio com diam= 1.1/2"

m 6,00 R$ 175,27                    1.051,62                            6,00 R$ 175,27                    1.051,62 

1.13.0.0.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 1.196,48                    2.392,96 -2,00                                -   R$ 1.196,48                                -   

1.13.0.0.5. ORSE 13114
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou
similar

un 8,00 R$ 225,14                    1.801,12                            8,00 R$ 225,14                    1.801,12 

1.13.0.0.6. ORSE 3226
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto
armado, sem en costo, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m 2,85 R$ 221,44                       631,10                            2,85 R$ 221,44                       631,10 

1.13.0.0.7. ORSE 2409 Banco de concreto com encosto largura = 30cm un 9,00 R$ 221,20                    1.990,80                            9,00 R$ 221,20                    1.990,80 

1.13.0.0.8. ORSE 12628
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" +
2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un 1,00 R$ 3.739,89                    3.739,89 -1,00                                -   R$ 3.739,89                                -   

1.13.0.0.9. ORSE 10217
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica
brilhante e 1 /2 verde)

m2 2,00 R$ 160,41                       320,82 -2,00                                -   R$ 160,41                                -   

 
1.14. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS                 192.323,08                                -                                  -                  281.052,52 

1.14.1. AGUA FRIA                   20.893,87                                -                                  -                    20.893,87 
1.14.1.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO                   20.893,87                                -                                  -                    20.893,87 

1.14.1.1.1. ORSE 1028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 94,60 R$ 16,08                    1.521,17                         94,60 R$ 16,08                    1.521,17 
1.14.1.1.2. ORSE 1029 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 92,25 R$ 24,03                    2.216,77                         92,25 R$ 24,03                    2.216,77 
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1.14.1.1.3. ORSE 1031 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 36,30 R$ 53,00                    1.923,90                         36,30 R$ 53,00                    1.923,90 
1.14.1.1.4. ORSE 1032 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") m 21,45 R$ 70,95                    1.521,88                         21,45 R$ 70,95                    1.521,88 
1.14.1.1.5. ORSE 1034 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3") m 47,85 R$ 112,24                    5.370,68                         47,85 R$ 112,24                    5.370,68 

1.14.1.1.6. SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 68,00 R$ 7,56                       514,08                         68,00 R$ 7,56                       514,08 

1.14.1.1.7. SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 17,00 R$ 9,00                       153,00                         17,00 R$ 9,00                       153,00 

1.14.1.1.8. SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 17,00 R$ 16,32                       277,44                         17,00 R$ 16,32                       277,44 

1.14.1.1.9. SINAPI 94668

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 6,00 R$ 75,45                       452,70                            6,00 R$ 75,45                       452,70 

1.14.1.1.10. SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 26,46                         26,46                            1,00 R$ 26,46                         26,46 

1.14.1.1.11. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 31,52                         31,52                            1,00 R$ 31,52                         31,52 

1.14.1.1.12. SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 3,00 R$ 55,59                       166,77                            3,00 R$ 55,59                       166,77 

1.14.1.1.13. SINAPI 94790

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO,
DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 1,00 R$ 420,76                       420,76                            1,00 R$ 420,76                       420,76 

1.14.1.1.14. ORSE 1072
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x
25mm

un 7,00 R$ 6,36                         44,52                            7,00 R$ 6,36                         44,52 

1.14.1.1.15. ORSE 1083
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x
25mm

un 2,00 R$ 20,35                         40,70                            2,00 R$ 20,35                         40,70 

1.14.1.1.16. ORSE 1084
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x
32mm

un 1,00 R$ 23,04                         23,04                            1,00 R$ 23,04                         23,04 

1.14.1.1.17. ORSE 1085
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
25mm

un 3,00 R$ 29,84                         89,52                            3,00 R$ 29,84                         89,52 

1.14.1.1.18. ORSE 1086
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
32mm

un 6,00 R$ 28,92                       173,52                            6,00 R$ 28,92                       173,52 

1.14.1.1.19. ORSE 1075
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x
50mm

un 6,00 R$ 17,14                       102,84                            6,00 R$ 17,14                       102,84 

1.14.1.1.20. ORSE 1090
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x
60mm

un 3,00 R$ 52,46                       157,38                            3,00 R$ 52,46                       157,38 

1.14.1.1.21. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46,00 R$ 10,49                       482,54                         46,00 R$ 10,49                       482,54 

1.14.1.1.22. SINAPI 94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 R$ 11,70                       163,80                         14,00 R$ 11,70                       163,80 

1.14.1.1.23. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 R$ 8,62                         86,20                         10,00 R$ 8,62                         86,20 

1.14.1.1.24. SINAPI 94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 59,66                       298,30                            5,00 R$ 59,66                       298,30 
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1.14.1.1.25. SINAPI 94684

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 205,50                       411,00                            2,00 R$ 205,50                       411,00 

1.14.1.1.26. SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 7,33                         21,99                            3,00 R$ 7,33                         21,99 

1.14.1.1.27. SINAPI 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 1,00 R$ 12,24                         12,24                            1,00 R$ 12,24                         12,24 

1.14.1.1.28. SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 1,00 R$ 20,48                         20,48                            1,00 R$ 20,48                         20,48 

1.14.1.1.29. SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25 MM, X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 6,00 R$ 13,45                         80,70                            6,00 R$ 13,45                         80,70 

1.14.1.1.30. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00 R$ 18,71                       598,72                         32,00 R$ 18,71                       598,72 

1.14.1.1.31. ORSE 1144
Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x
25mm

un 7,00 R$ 14,83                       103,81                            7,00 R$ 14,83                       103,81 

1.14.1.1.32. ORSE 1150 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 6,00 R$ 5,93                         35,58                            6,00 R$ 5,93                         35,58 
1.14.1.1.33. ORSE 1151 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm un 6,00 R$ 8,17                         49,02                            6,00 R$ 8,17                         49,02 
1.14.1.1.34. ORSE 1153 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 3,25 R$ 16,08                         52,26                            3,25 R$ 16,08                         52,26 
1.14.1.1.35. ORSE 1154 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm un 1,25 R$ 29,05                         36,31                            1,25 R$ 29,05                         36,31 
1.14.1.1.36. ORSE 1156 Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm un 3,25 R$ 92,51                       300,66                            3,25 R$ 92,51                       300,66 

1.14.1.1.37. ORSE 4994 Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2" un 4,00 R$ 13,30                         53,20                            4,00 R$ 13,30                         53,20 

1.14.1.1.38. ORSE 1168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 9,00 R$ 10,68                         96,12                            9,00 R$ 10,68                         96,12 
1.14.1.1.39. ORSE 1169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 7,00 R$ 15,59                       109,13                            7,00 R$ 15,59                       109,13 
1.14.1.1.40. ORSE 1171 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 9,00 R$ 30,82                       277,38                            9,00 R$ 30,82                       277,38 
1.14.1.1.41. ORSE 1172 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm un 4,00 R$ 63,87                       255,48                            4,00 R$ 63,87                       255,48 
1.14.1.1.42. ORSE 1174 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm un 3,00 R$ 182,67                       548,01                            3,00 R$ 182,67                       548,01 

1.14.1.1.43. SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 R$ 17,77                       124,39                            7,00 R$ 17,77                       124,39 

1.14.1.1.44. ORSE 1177 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 2,00 R$ 19,53                         39,06                            2,00 R$ 19,53                         39,06 

1.14.1.1.45. ORSE 1180 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm un 13,00 R$ 30,07                       390,91                         13,00 R$ 30,07                       390,91 

1.14.1.1.46. ORSE 10900
Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e
instalação

un 2,00 R$ 33,77                         67,54                            2,00 R$ 33,77                         67,54 

1.14.1.1.47. ORSE 1185 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85 x 60mm un 1,00 R$ 152,62                       152,62                            1,00 R$ 152,62                       152,62 

1.14.1.1.48. ORSE 1191 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ água un 1,00 R$ 19,12                         19,12                            1,00 R$ 19,12                         19,12 
1.14.1.1.49. ORSE 1192 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm, p/ água un 2,00 R$ 28,74                         57,48                            2,00 R$ 28,74                         57,48 
1.14.1.1.50. ORSE 1194 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm, p/ água un 1,00 R$ 58,52                         58,52                            1,00 R$ 58,52                         58,52 
1.14.1.1.51. ORSE 1197 União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm, p/ água un 1,00 R$ 403,70                       403,70                            1,00 R$ 403,70                       403,70 
1.14.1.1.52. ORSE 1356 Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" un 37,00 R$ 2,96                       109,52                         37,00 R$ 2,96                       109,52 
1.14.1.1.53. ORSE 1355 Plug em pvc rigido roscável d=3/4" un 9,00 R$ 5,31                         47,79                            9,00 R$ 5,31                         47,79 
1.14.1.1.54. COMPOSIÇÃO PLUG PLUG PVC COM ROSCA DIAMETRO 1 1/4" UM 12,00 R$ 8,47                       101,64                         12,00 R$ 8,47                       101,64 

 
1.14.2. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS                   73.971,59                                -                                  -                    72.300,49 

1.14.2.0.1. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 914,12                    6.398,84                            7,00 R$ 914,12                    6.398,84 

1.14.2.0.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 153,98                       307,96                            2,00 R$ 153,98                       307,96 

1.14.2.0.3. ORSE 4768
Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão
cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev
02

un 2,00 R$ 570,53                    1.141,06                            2,00 R$ 570,53                    1.141,06 

1.14.2.0.4. ORSE 13064

Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha
Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento
ASTRA TPK ou similar, conj . de fixação DECA SP13 ou similar, anel
de vedação e engate plástico - Rev 01

un 2,00 R$ 827,58                    1.655,16                            2,00 R$ 827,58                    1.655,16 

1.14.2.0.5. COMPOSIÇÃO BACIA INF BACIA INFANTIL, COR BRANCA UN 12,00 R$ 228,67                    2.744,04                         12,00 R$ 228,67                    2.744,04 
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1.14.2.0.6. ORSE 2056 Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 9,00 R$ 27,06                       243,54                            9,00 R$ 27,06                       243,54 

1.14.2.0.7. ORSE 7227

Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em
bancada, c/ vál vula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref
c1680), torneira croma da (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico 
ou similares - Rev 02

un 2,00 R$ 1.613,45                    3.226,90                            2,00 R$ 1.613,45                    3.226,90 

1.14.2.0.8. ORSE 2020

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em
bancada, c/ vál vula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref
c1680), torneira croma da (deca linha c40 ref 1159) e engate de
plástico ou similares - Rev 02

un 8,00 R$ 583,58                    4.668,64                            8,00 R$ 583,58                    4.668,64 

1.14.2.0.9. ORSE 9684
Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em
bancada, c /válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou
similar, exclusive sifã o, torneira e engate

un 4,00 R$ 615,11                    2.460,44                            4,00 R$ 615,11                    2.460,44 

1.14.2.0.10. SINAPI 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 835,55                    1.671,10 -2,00                                -   R$ 835,55                                -   

1.14.2.0.11. ORSE 9700
Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167
C50, mode lo Prata, Deca ou similar

un 7,00 R$ 403,82                    2.826,74                            7,00 R$ 403,82                    2.826,74 

1.14.2.0.12. ORSE 10100
Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref.
1182-BIO,  da Fabrimar ou similar

un 14,00 R$ 261,17                    3.656,38                         14,00 R$ 261,17                    3.656,38 

1.14.2.0.13. ORSE 11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 5,00 R$ 157,79                       788,95                            5,00 R$ 157,79                       788,95 

1.14.2.0.14. ORSE 8207
Torneira eletrônica da parede antivandalismo, elétrica, ref. 1193 EL-AV-
20 da Fabrimar ou similar - Rev 01

un 3,00 R$ 628,98                    1.886,94                            3,00 R$ 628,98                    1.886,94 

1.14.2.0.15. ORSE 9702
Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168
C50, mo delo Prata, Deca ou similar

un 4,00 R$ 438,27                    1.753,08                            4,00 R$ 438,27                    1.753,08 

1.14.2.0.16. ORSE 3685 Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 7,00 R$ 87,91                       615,37                            7,00 R$ 87,91                       615,37 
1.14.2.0.17. ORSE 2082 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 6,00 R$ 68,76                       412,56                            6,00 R$ 68,76                       412,56 
1.14.2.0.18. ORSE 5003 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 11,00 R$ 43,92                       483,12                         11,00 R$ 43,92                       483,12 

1.14.2.0.19. ORSE 1470
Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 -
ref.1416, Deca  ou similar

un 1,00 R$ 112,94                       112,94                            1,00 R$ 112,94                       112,94 

1.14.2.0.20. ORSE 2039 Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 19,00 R$ 60,81                    1.155,39                         19,00 R$ 60,81                    1.155,39 
1.14.2.0.21. ORSE 2040 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 5,00 R$ 58,99                       294,95                            5,00 R$ 58,99                       294,95 
1.14.2.0.22. ORSE 2038 Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar un 8,00 R$ 55,79                       446,32                            8,00 R$ 55,79                       446,32 

1.14.2.0.23. ORSE 1462
Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 6,00 R$ 411,19                    2.467,14                            6,00 R$ 411,19                    2.467,14 

1.14.2.0.24. ORSE 9499
Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca
ou simil ar

un 5,00 R$ 708,57                    3.542,85                            5,00 R$ 708,57                    3.542,85 

1.14.2.0.25. ORSE 1466
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou
similar

un 39,00 R$ 139,28                    5.431,92                         39,00 R$ 139,28                    5.431,92 

1.14.2.0.26. ORSE 1468
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca
ou simila r

un 10,00 R$ 205,13                    2.051,30                         10,00 R$ 205,13                    2.051,30 

1.14.2.0.27. ORSE 1464
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca
ou similar

un 12,00 R$ 107,53                    1.290,36                         12,00 R$ 107,53                    1.290,36 

1.14.2.0.28. ORSE 3699
Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco
ou similar

un 11,00 R$ 6,80                         74,80                         11,00 R$ 6,80                         74,80 

1.14.2.0.29. ORSE 4807 Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar un 8,00 R$ 592,69                    4.741,52                            8,00 R$ 592,69                    4.741,52 
1.14.2.0.30. ORSE 9504 Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar) un 5,00 R$ 331,60                    1.658,00                            5,00 R$ 331,60                    1.658,00 
1.14.2.0.31. ORSE 2368 Valvula de esfera em bronze d =  1/2" (fornecimento) un 23,00 R$ 54,49                    1.253,27                         23,00 R$ 54,49                    1.253,27 

1.14.2.0.32. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 23,00 R$ 68,95                    1.585,85                         23,00 R$ 68,95                    1.585,85 

1.14.2.0.33. SINAPI 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 119,23                       119,23                            1,00 R$ 119,23                       119,23 

1.14.2.0.34. SINAPI 103011
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS,
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 70,20                         70,20                            1,00 R$ 70,20                         70,20 

1.14.2.0.35. ORSE 3232
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. =  0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

un 9,00 R$ 352,98                    3.176,82                            9,00 R$ 352,98                    3.176,82 

1.14.2.0.36. SINAPI 101802

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

UN 1,00 R$ 1.781,84                    1.781,84                            1,00 R$ 1.781,84                    1.781,84 

1.14.2.0.37. ORSE 9975 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 6,00 R$ 5,78                         34,68                            6,00 R$ 5,78                         34,68 
1.14.2.0.38. ORSE 12140 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 13,00 R$ 6,13                         79,69                         13,00 R$ 6,13                         79,69 
1.14.2.0.39. ORSE 9427 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 13,00 R$ 7,27                         94,51                         13,00 R$ 7,27                         94,51 
1.14.2.0.40. ORSE 8924 Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" un 20,00 R$ 9,28                       185,60                         20,00 R$ 9,28                       185,60 
1.14.2.0.41. ORSE 8925 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" un 8,00 R$ 9,87                         78,96                            8,00 R$ 9,87                         78,96 
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1.14.2.0.42. ORSE 2031
Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou
similar

un 17,00 R$ 38,82                       659,94                         17,00 R$ 38,82                       659,94 

1.14.2.0.43. ORSE 4287 Dispenser para toalha interfolhada un 30,00 R$ 56,46                    1.693,80                         30,00 R$ 56,46                    1.693,80 
1.14.2.0.44. ORSE 12511 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 23,00 R$ 84,47                    1.942,81                         23,00 R$ 84,47                    1.942,81 
1.14.2.0.45. ORSE 4286 Dispenser para sabonete líquido un 32,00 R$ 31,44                    1.006,08                         32,00 R$ 31,44                    1.006,08 

 
1.14.3. EQUIPAMENTOS                     5.809,36                                -                                  -                                  -   

1.14.3.0.1. ORSE 2651

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba
centrífuga, sucção= 1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8
mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3),
inclusive chave de partida direta

un 2,00 R$ 2.537,30                    5.074,60 -2,00                                -   R$ 2.537,30                                -   

1.14.3.0.2. ORSE 818
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar,
capacid ade 30 a - fornecimento e instalação

un 1,00 R$ 408,02                       408,02 -1,00                                -   R$ 408,02                                -   

1.14.3.0.3. ORSE 817
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar,
capacid ade 30 a - fornecimento e instalação

un 2,00 R$ 163,37                       326,74 -2,00                                -   R$ 163,37                                -   

 
1.14.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO                   10.867,55                                -                                  -                    10.867,55 

1.14.4.0.1. ORSE 11729
Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de
ferro 1"x1/4 " a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede

m 90,00 R$ 54,60                    4.914,00                         90,00 R$ 54,60                    4.914,00 

1.14.4.0.2. ORSE 1019
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 1" x  3/4"

un 2,00 R$ 19,33                         38,66                            2,00 R$ 19,33                         38,66 

1.14.4.0.3. ORSE 895
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de
3/4"

un 4,00 R$ 19,74                         78,96                            4,00 R$ 19,74                         78,96 

1.14.4.0.4. ORSE 898
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1
1/2"

un 4,00 R$ 48,83                       195,32                            4,00 R$ 48,83                       195,32 

1.14.4.0.5. ORSE 896 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1" un 15,00 R$ 26,86                       402,90                         15,00 R$ 26,86                       402,90 

1.14.4.0.6. ORSE 900 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3" un 8,00 R$ 162,23                    1.297,84                            8,00 R$ 162,23                    1.297,84 

1.14.4.0.7. ORSE 5412
Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada,
pn 1m pa, diam. =  300mm

un 1,00 R$ 805,80                       805,80                            1,00 R$ 805,80                       805,80 

1.14.4.0.8. SINAPI 89683
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 9,00 R$ 348,23                    3.134,07                            9,00 R$ 348,23                    3.134,07 

  
1.14.5. ACESSORIOS                   10.195,68                                -                                  -                    10.195,68 

1.14.5.0.1. ORSE 7752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 11,00 R$ 96,01                    1.056,11                         11,00 R$ 96,01                    1.056,11 
1.14.5.0.2. ORSE 4283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 1,00 R$ 52,39                         52,39                            1,00 R$ 52,39                         52,39 
1.14.5.0.3. ORSE 6386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 3,00 R$ 332,96                       998,88                            3,00 R$ 332,96                       998,88 

1.14.5.0.4. ORSE 6411 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 6,00 R$ 76,55                       459,30                            6,00 R$ 76,55                       459,30 

1.14.5.0.5. ORSE 4962
Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x
0,05m

un 2,00 R$ 142,05                       284,10                            2,00 R$ 142,05                       284,10 

1.14.5.0.6. ORSE 11083
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido

un 1,00 R$ 330,71                       330,71                            1,00 R$ 330,71                       330,71 

1.14.5.0.7. ORSE 9695
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x
1.2 0 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto -
R1

un 1,00 R$ 2.210,08                    2.210,08                            1,00 R$ 2.210,08                    2.210,08 

1.14.5.0.8. ORSE 9141
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de
visitas e cai xas (fornecimento)

un 1,00 R$ 1.006,35                    1.006,35                            1,00 R$ 1.006,35                    1.006,35 

1.14.5.0.9. ORSE 4957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 8,00 R$ 474,72                    3.797,76                            8,00 R$ 474,72                    3.797,76 

 
1.14.6. ESGOTOS SANITÁRIOS                   21.121,06                                -                                  -                    88.734,23 

1.14.6.0.1. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 91,80 R$ 110,25                  10.120,95                         91,80 R$ 110,25                  10.120,95 

1.14.6.0.2. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 48,60 R$ 55,82                    2.712,85                         48,60 R$ 55,82                    2.712,85 

1.14.6.0.3. SINAPI 94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 54,00 R$ 75,75                    4.090,50                         54,00 R$ 75,75                    4.090,50 

1.14.6.0.4. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 94,50 R$ 35,29                    3.334,91                         94,50 R$ 35,29                    3.334,91 

1.14.6.0.5. SINAPI 92697
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25
(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 39,06                         39,06                            1,00 R$ 39,06                         39,06 

1.14.6.0.6. ORSE 938 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" un 1,00 R$ 37,98                         37,98                            1,00 R$ 37,98                         37,98 
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1.14.6.0.7. ORSE 1323 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" un 1,00 R$ 55,16                         55,16                            1,00 R$ 55,16                         55,16 
1.14.6.0.8. ORSE 1324 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2" un 2,00 R$ 102,21                       204,42                            2,00 R$ 102,21                       204,42 
1.14.6.0.9. COMPOSIÇÃO TE45 TÊ 45 FG ROSCAVEL 1 un 1,00 R$ 42,39                         42,39                            1,00 R$ 42,39                         42,39 

1.14.6.0.10. ORSE 982
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de      1"

un 4,00 R$ 79,85                       319,40                            4,00 R$ 79,85                       319,40 

1.14.6.0.11. ORSE 10314
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de   1/2"

un 2,00 R$ 59,41                       118,82                            2,00 R$ 59,41                       118,82 

1.14.6.0.12. ORSE 946
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
1"

un 2,00 R$ 22,31                         44,62                            2,00 R$ 22,31                         44,62 

1.14.6.0.13. ORSE 10321
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado,
dimensões inte rnas 2,10 x 4,20 x 1,50 m

un R$ 32.079,65                                -   1,00                            1,00 R$ 32.079,65                  32.079,65 

1.14.6.0.14. ORSE 11078
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 4,40 x 2,20 x 1,65 m

un R$ 17.766,76                                -   2,00                            2,00 R$ 17.766,76                  35.533,52 

1.14.7. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS                   20.919,74                                -                                  -                    49.516,47 

1.14.7.0.1. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,97 R$ 68,33                       476,26                            6,97 R$ 68,33                       476,26 

1.14.7.0.2. SINAPI 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,42 R$ 92,75                    3.470,71                         37,42 R$ 92,75                    3.470,71 

1.14.7.0.3. ORSE 6334
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
100mm (Vini lfort - Tigre ou similar) - Rev. 02

m 8,10 R$ 54,30                       439,83                            8,10 R$ 54,30                       439,83 

1.14.7.0.4. ORSE 6336
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
150mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 12,91 R$ 117,10                    1.511,76 152,52                       165,43 R$ 117,10                  19.371,85 

1.14.7.0.5. ORSE 6337
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
200mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 15,70 R$ 175,78                    2.759,75 61,08                         76,78 R$ 175,78                  13.496,39 

1.14.7.0.6. ORSE 6339
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn =
300mm (Vini lfort - Tigre ou similar)

m 5,85 R$ 484,15                    2.832,28                            5,85 R$ 484,15                    2.832,28 

1.14.7.0.7. SINAPI 89592
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 R$ 221,67                    1.330,02                            6,00 R$ 221,67                    1.330,02 

1.14.7.0.8. SINAPI 89587
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 68,27                         68,27                            1,00 R$ 68,27                         68,27 

1.14.7.0.9. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 108,73                       108,73                            1,00 R$ 108,73                       108,73 

1.14.7.0.10. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 23,27                         23,27                            1,00 R$ 23,27                         23,27 

1.14.7.0.11. SINAPI 102708
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

UN 1,00 R$ 26,54                         26,54                            1,00 R$ 26,54                         26,54 

1.14.7.0.12. ORSE 5409
Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada,
pn 1m pa, diam. =  150mm

un 3,00 R$ 180,70                       542,10                            3,00 R$ 180,70                       542,10 

1.14.7.0.13. SINAPI 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 37,09                         37,09                            1,00 R$ 37,09                         37,09 

1.14.7.0.14. SINAPI 89859
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 150,97                       150,97                            1,00 R$ 150,97                       150,97 

1.14.7.0.15. SINAPI 89819
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 22,49                         22,49                            1,00 R$ 22,49                         22,49 

1.14.7.0.16. SINAPI 89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 20,83                         20,83                            1,00 R$ 20,83                         20,83 

1.14.7.0.17. ORSE 1529
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
40mm

m 45,90 R$ 19,74                       906,07                         45,90 R$ 19,74                       906,07 

1.14.7.0.18. ORSE 1612 Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm un 1,00 R$ 23,51                         23,51                            1,00 R$ 23,51                         23,51 
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1.14.7.0.19. SINAPI 89586

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 5,00 R$ 41,37                       206,85                            5,00 R$ 41,37                       206,85 

1.14.7.0.20. SINAPI 96695
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015

UN 8,00 R$ 111,54                       892,32                            8,00 R$ 111,54                       892,32 

1.14.7.0.21. ORSE 1625 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 6,00 R$ 13,84                         83,04                            6,00 R$ 13,84                         83,04 

1.14.7.0.22. ORSE 1670
Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =
40mm

un 15,00 R$ 15,61                       234,15                         15,00 R$ 15,61                       234,15 

1.14.7.0.23. SINAPI 89586

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 11,00 R$ 41,37                       455,07                         11,00 R$ 41,37                       455,07 

1.14.7.0.24. SINAPI 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 17,52                         52,56                            3,00 R$ 17,52                         52,56 

1.14.7.0.25. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 36,00 R$ 8,62                       310,32                         36,00 R$ 8,62                       310,32 

1.14.7.0.26. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31,00 R$ 12,27                       380,37                         31,00 R$ 12,27                       380,37 

1.14.7.0.27. SINAPI 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 28,82                         86,46                            3,00 R$ 28,82                         86,46 

1.14.7.0.28. SINAPI 89561
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 16,12                         16,12                            1,00 R$ 16,12                         16,12 

1.14.7.0.29. SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 82,73                         82,73                            1,00 R$ 82,73                         82,73 

1.14.7.0.30. SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 23,36                         23,36                            1,00 R$ 23,36                         23,36 

1.14.7.0.31. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN R$ 67,71                                -                                  -   R$ 67,71                                -   

1.14.7.0.32. ORSE 1655
Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
= 75 x  50mm

un 3,00 R$ 21,26                         63,78                            3,00 R$ 21,26                         63,78 

1.14.7.0.33. ORSE 1667
Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
secundário, diâm = 50 x 40mm

un 1,00 R$ 11,78                         11,78                            1,00 R$ 11,78                         11,78 

1.14.7.0.34. ORSE 1572 Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm un 23,00 R$ 25,51                       586,73                         23,00 R$ 25,51                       586,73 

1.14.7.0.35. ORSE 1595
Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para
esgoto pri mário, diâm = 100mm

un 23,00 R$ 27,00                       621,00                         23,00 R$ 27,00                       621,00 

1.14.7.0.36. ORSE 1597
Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para
esgot o secundário, diâm = 40mm

un 17,00 R$ 5,16                         87,72                         17,00 R$ 5,16                         87,72 

1.14.7.0.37. ORSE 1588
Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
50mm

un 11,00 R$ 56,67                       623,37                         11,00 R$ 56,67                       623,37 

1.14.7.0.38. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 R$ 98,90                       989,00                         10,00 R$ 98,90                       989,00 

1.14.7.0.39. ORSE 1660
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x
75mm

un 2,00 R$ 45,20                         90,40                            2,00 R$ 45,20                         90,40 

1.14.7.0.40. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 R$ 24,74                       272,14                         11,00 R$ 24,74                       272,14 

1.14.8. ACESSORIOS                   28.544,23                                -                                  -                    28.544,23 
1.14.8.0.1. COMPOSIÇÃO CAIXASIFO CAIXA SIFONADA 250x230x75 MM UN    4,00 R$ 99,16                       396,64                            4,00 R$ 99,16                       396,64 

1.14.8.0.2. ORSE 9365
Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com
tampa cega

un 18,00 R$ 75,70                    1.362,60                         18,00 R$ 75,70                    1.362,60 

1.14.8.0.3. ORSE 1692
Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura
regulável c/ gre lha redonda

un 6,00 R$ 57,51                       345,06                            6,00 R$ 57,51                       345,06 
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1.14.8.0.4. SINAPI 103001
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 R$ 310,10                    4.031,30                         13,00 R$ 310,10                    4.031,30 

1.14.8.0.5. ORSE 1700
Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha
redonda aca bamento branco

un 2,00 R$ 27,42                         54,84                            2,00 R$ 27,42                         54,84 

1.14.8.0.6. ORSE 9845
Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm - fornecimento
e instalaç ão

un 5,00 R$ 104,74                       523,70                            5,00 R$ 104,74                       523,70 

1.14.8.0.7. ORSE 4957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 4,00 R$ 474,72                    1.898,88                            4,00 R$ 474,72                    1.898,88 

1.14.8.0.8. ORSE-I 2602
Grelha em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 2.5 cm - inclusive
quadro de ca ntoneira 1/8" x 1"

un 42,00 R$ 110,69                    4.648,98                         42,00 R$ 110,69                    4.648,98 

1.14.8.0.9. ORSE 4280
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha
e porta grelh a

un 8,00 R$ 39,93                       319,44                            8,00 R$ 39,93                       319,44 

1.14.8.0.10. ORSE 10332 Tampa de ferro fundido 60X40cm un 2,00 R$ 573,17                    1.146,34                            2,00 R$ 573,17                    1.146,34 

1.14.8.0.11. ORSE 7594
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário,
diâm = 7 5mm

un 9,00 R$ 24,46                       220,14                            9,00 R$ 24,46                       220,14 

1.14.8.0.12. ORSE 1594
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário,
diâm = 5 0mm

un 6,00 R$ 11,74                         70,44                            6,00 R$ 11,74                         70,44 

1.14.8.0.13. ORSE 4883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 6,00 R$ 683,42                    4.100,52                            6,00 R$ 683,42                    4.100,52 
1.14.8.0.14. ORSE 10332 Tampa de ferro fundido 60X40cm un 7,00 R$ 573,17                    4.012,19                            7,00 R$ 573,17                    4.012,19 

1.14.8.0.15. ORSE 7863
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim.
int.= 0, 80x0,80x0,30m

un 1,00 R$ 456,04                       456,04                            1,00 R$ 456,04                       456,04 

1.14.8.0.16. ORSE 2680
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00
x 1 .00 x 1.00m, laje sup.c. a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 -
R1

un 1,00 R$ 2.979,44                    2.979,44                            1,00 R$ 2.979,44                    2.979,44 

1.14.8.0.17. ORSE 388 Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação un 1,00 R$ 1.977,68                    1.977,68                            1,00 R$ 1.977,68                    1.977,68 

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS                 126.131,78                                -                                  -                  153.229,23 
1.15.0.0.1. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 3,00 R$ 49,42                       148,26                            3,00 R$ 49,42                       148,26 
1.15.0.0.2. ORSE 4718 Caixa de inspeção em pvc 300mm un 1,00 R$ 621,57                       621,57                            1,00 R$ 621,57                       621,57 

1.15.0.0.3. ORSE 10907
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm²
a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar
- fornecimento e insta lação

un 3,00 R$ 9,57                         28,71                            3,00 R$ 9,57                         28,71 

1.15.0.0.4. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 R$ 77,37                    1.160,55                         15,00 R$ 77,37                    1.160,55 

1.15.0.0.5. ORSE 822 Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios m 8,00 R$ 65,88                       527,04                            8,00 R$ 65,88                       527,04 

1.15.0.0.6. ORSE 338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril un 1,00 R$ 577,27                       577,27                            1,00 R$ 577,27                       577,27 

1.15.0.0.7. SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 872,80                       872,80                            1,00 R$ 872,80                       872,80 

1.15.0.0.8. SINAPI 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 1.077,89                    5.389,45                            5,00 R$ 1.077,89                    5.389,45 

1.15.0.0.9. SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 2.219,51                  11.097,55                            5,00 R$ 2.219,51                  11.097,55 

1.15.0.0.10. ORSE 11749
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto,
diametro e xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 116,50 R$ 15,51                    1.806,92                       116,50 R$ 15,51                    1.806,92 

1.15.0.0.11. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 873,00 R$ 12,11                  10.572,03                       873,00 R$ 12,11                  10.572,03 

1.15.0.0.12. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 171,00 R$ 17,14                    2.930,94                       171,00 R$ 17,14                    2.930,94 

1.15.0.0.13. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 19,20 R$ 35,83                       687,94                         19,20 R$ 35,83                       687,94 

1.15.0.0.14. ORSE 4011 Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - Fornecimento M 30,00 R$ 12,78                       383,40                         30,00 R$ 12,78                       383,40 

1.15.0.0.15. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,40 R$ 28,25                    1.226,05                         43,40 R$ 28,25                    1.226,05 

1.15.0.0.16. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,60 R$ 48,13                    2.050,34                         42,60 R$ 48,13                    2.050,34 

1.15.0.0.17. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,50 R$ 72,73                    3.309,22                         45,50 R$ 72,73                    3.309,22 

1.15.0.0.18. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 122,00 R$ 11,36                    1.385,92                       122,00 R$ 11,36                    1.385,92 

1.15.0.0.19. ORSE 10327 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 568,00 R$ 6,43                    3.652,24                       568,00 R$ 6,43                    3.652,24 
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1.15.0.0.20. ORSE 4178 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento Un 105,50 R$ 2,72                       286,96                       105,50 R$ 2,72                       286,96 

1.15.0.0.21. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4800,00 R$ 5,21                  25.008,00                    4.800,00 R$ 5,21                  25.008,00 

1.15.0.0.22. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,00 R$ 8,54                    5.124,00                       600,00 R$ 8,54                    5.124,00 

1.15.0.0.23. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00 R$ 11,72                       187,52                         16,00 R$ 11,72                       187,52 

1.15.0.0.24. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 226,00 R$ 20,75                    4.689,50 -121,00                       105,00 R$ 20,75                    2.178,75 

1.15.0.0.25. SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 180,00 R$ 33,69                    6.064,20                       180,00 R$ 33,69                    6.064,20 

1.15.0.0.26. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 120,00 R$ 46,41                    5.569,20 -120,00                                -   R$ 46,41                                -   

1.15.0.0.27. ORSE 11413
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e
instalação

M 35,50 R$ 12,49                       443,40                         35,50 R$ 12,49                       443,40 

1.15.0.0.28. ORSE 4179 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 42,60 R$ 11,83                       503,96                         42,60 R$ 11,83                       503,96 

1.15.0.0.29. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00 R$ 41,37                       330,96                            8,00 R$ 41,37                       330,96 

1.15.0.0.30. ORSE 392 Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" un 12,00 R$ 30,97                       371,64                         12,00 R$ 30,97                       371,64 

1.15.0.0.31. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 14,00 R$ 33,53                       469,42                         14,00 R$ 33,53                       469,42 

1.15.0.0.32. SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 R$ 50,05                       150,15                            3,00 R$ 50,05                       150,15 

1.15.0.0.33. ORSE 426 Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 5,00 R$ 27,87                       139,35                            5,00 R$ 27,87                       139,35 
1.15.0.0.34. ORSE 12563 Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 42,00 R$ 4,98                       209,16                         42,00 R$ 4,98                       209,16 
1.15.0.0.35. ORSE 4037 Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento Un 300,00 R$ 10,54                    3.162,00                       300,00 R$ 10,54                    3.162,00 

1.15.0.0.36. SINAPI 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 150,00 R$ 13,55                    2.032,50                       150,00 R$ 13,55                    2.032,50 

1.15.0.0.37. ORSE 9139 Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa un 3,00 R$ 50,00                       150,00                            3,00 R$ 50,00                       150,00 
1.15.0.0.38. ORSE 6386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 16,00 R$ 332,96                    5.327,36                         16,00 R$ 332,96                    5.327,36 

1.15.0.0.39. ORSE 441
Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de
energia

un 5,00 R$ 117,86                       589,30                            5,00 R$ 117,86                       589,30 

1.15.0.0.40. COMPOSIÇÃO RELE RELE DE SOBRECARGA 10 A UN 1,00 R$ 96,25                         96,25                            1,00 R$ 96,25                         96,25 

1.15.0.0.41. SINAPI 101901
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 170,61                       511,83                            3,00 R$ 170,61                       511,83 

1.15.0.0.42. ORSE 11824 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1,00 R$ 225,42                       225,42                            1,00 R$ 225,42                       225,42 
1.15.0.0.43. ORSE 3808 Comutador de 3 posições - Siemens ou similar un 1,00 R$ 117,13                       117,13                            1,00 R$ 117,13                       117,13 
1.15.0.0.44. ORSE 3807 Comutador de 2 posições - Siemens ou similar un 1,00 R$ 117,13                       117,13                            1,00 R$ 117,13                       117,13 

1.15.0.0.45. ORSE 12455
Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de
inter rupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar

un 51,00 R$ 96,66                    4.929,66                         51,00 R$ 96,66                    4.929,66 

1.15.0.0.46. ORSE 7871
Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
ref .5SU1 Siemens ou similar

un 2,00 R$ 95,77                       191,54                            2,00 R$ 95,77                       191,54 

1.15.0.0.47. ORSE 12455
Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de
inter rupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar

un 1,00 R$ 96,66                         96,66                            1,00 R$ 96,66                         96,66 

1.15.0.0.48. ORSE 7996
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 27,00 R$ 219,39                    5.923,53                         27,00 R$ 219,39                    5.923,53 

1.15.0.0.49. ORSE 8326
Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, padrão NEMA ( linha preta ),
corrent e interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar

un 1,00 R$ 91,88                         91,88                            1,00 R$ 91,88                         91,88 

1.15.0.0.50. ORSE 9004
Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, 5KA

un 1,00 R$ 182,89                       182,89                            1,00 R$ 182,89                       182,89 

1.15.0.0.51. ORSE 451
Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C

un 2,00 R$ 140,67                       281,34                            2,00 R$ 140,67                       281,34 

1.15.0.0.52. ORSE 8419
Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, corrente 5KA

un 1,00 R$ 129,16                       129,16                            1,00 R$ 129,16                       129,16 

1.15.0.0.53. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 108,82                       217,64                            2,00 R$ 108,82                       217,64 

1.15.0.0.54. ORSE 8419
Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva C, corrente 5KA

un 1,00 R$ 129,16                       129,16                            1,00 R$ 129,16                       129,16 

1.15.0.0.55. ORSE 453
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 650,21                    1.300,42                            2,00 R$ 650,21                    1.300,42 

1.15.0.0.56. ORSE 11561
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 727,27                    1.454,54                            2,00 R$ 727,27                    1.454,54 
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1.15.0.0.57. ORSE-I 7943
Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), 65KA

un 2,00 R$ 195,35                       390,70                            2,00 R$ 195,35                       390,70 

1.15.0.0.58. ORSE 9041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 R$ 127,03                       508,12                            4,00 R$ 127,03                       508,12 

1.15.0.0.59. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M R$ 31,63                                -   965,45                       965,45 R$ 31,63                  30.537,18 

1.15.0.0.60. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M R$ 13,16                                -   352,60                       352,60 R$ 13,16                    4.640,22 

1.15.1. IILUMINAÇÃO E TOMADAS                   44.229,14                                -                                  -                    44.229,14 

1.15.1.0.1. ORSE 673
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,
inclusive reato r eletrônico e lâmpada

un 116,00 R$ 135,89                  15.763,24                       116,00 R$ 135,89                  15.763,24 

1.15.1.0.2. ORSE 7334
Luminária de sobrepor com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x
16w, ref. T CS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada

un 19,00 R$ 379,82                    7.216,58                         19,00 R$ 379,82                    7.216,58 

1.15.1.0.3. ORSE 7717
Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco,
ref:40/2 , Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena
refletora E-27 60w/12 7v

un 12,00 R$ 199,02                    2.388,24                         12,00 R$ 199,02                    2.388,24 

1.15.1.0.4. ORSE 10409
Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou
similar

un 18,00 R$ 152,99                    2.753,82                         18,00 R$ 152,99                    2.753,82 

1.15.1.0.5. ORSE 4031
Projetor p/ lampada vapor mercurio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -
90  ou similar) - Fornecimento

Un 2,00 R$ 375,77                       751,54                            2,00 R$ 375,77                       751,54 

1.15.1.0.6. ORSE 4529
Projetor Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada
vapor met álico HQI-TS 150W e reator

Un 4,00 R$ 1.737,49                    6.949,96                            4,00 R$ 1.737,49                    6.949,96 

1.15.1.0.7. ORSE 561
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa,
incl.reator ele tronico e lampadas - Rev. 01

un 5,00 R$ 155,14                       775,70                            5,00 R$ 155,14                       775,70 

1.15.1.0.8. SINAPI 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,00 R$ 51,56                    2.526,44                         49,00 R$ 51,56                    2.526,44 

1.15.1.0.9. ORSE 8822
Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com
tomada 2p +t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

un 2,00 R$ 41,84                         83,68                            2,00 R$ 41,84                         83,68 

1.15.1.0.10. ORSE 784 Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" un 5,00 R$ 19,84                         99,20                            5,00 R$ 19,84                         99,20 

1.15.1.0.11. SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 57,17                       114,34                            2,00 R$ 57,17                       114,34 

1.15.1.0.12. SINAPI 91968
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 18,00 R$ 73,07                    1.315,26                         18,00 R$ 73,07                    1.315,26 

1.15.1.0.13. SINAPI 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 41,80                         83,60                            2,00 R$ 41,80                         83,60 

1.15.1.0.14. ORSE 786
Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou
simil ar

un 6,00 R$ 61,04                       366,24                            6,00 R$ 61,04                       366,24 

1.15.1.0.15. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,00 R$ 36,26                       507,64                         14,00 R$ 36,26                       507,64 

1.15.1.0.16. ORSE 9422
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor
azul, marc a Steck ou similar

un 7,00 R$ 67,06                       469,42                            7,00 R$ 67,06                       469,42 

1.15.1.0.17. ORSE 13190 Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 1200,00 R$ 0,20                       240,00                    1.200,00 R$ 0,20                       240,00 

1.15.1.0.18. ORSE 12545
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca
d=1/4"x3000mm (marvi tec ref. 1431 ou similar)

un 32,00 R$ 18,72                       599,04                         32,00 R$ 18,72                       599,04 

1.15.1.0.19. ORSE 9832 Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 300,00 R$ 1,40                       420,00                       300,00 R$ 1,40                       420,00 
1.15.1.0.20. ORSE-I 6906 Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" kg 120,00 R$ 6,71                       805,20                       120,00 R$ 6,71                       805,20 

1.15.2.
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DEESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

                  52.980,49                                -                                  -                    81.913,63 

1.15.2.0.1. ORSE 12876 Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 1,00 R$ 191,28                       191,28                            1,00 R$ 191,28                       191,28 

1.15.2.0.2. ORSE 822 Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios m 600,00 R$ 65,88                  39.528,00 98,67                       698,67 R$ 65,88                  46.028,38 

1.15.2.0.3. ORSE 10908 Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 12,00 R$ 54,72                       656,64                         12,00 R$ 54,72                       656,64 

1.15.2.0.4. ORSE 681
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e
assentamento - Rev 0 2 (10/2021)

un 2,00 R$ 7,41                         14,82                            2,00 R$ 7,41                         14,82 

1.15.2.0.5. ORSE 10907
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm²
a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar
- fornecimento e insta lação

un 40,00 R$ 9,57                       382,80                         40,00 R$ 9,57                       382,80 

1.15.2.0.6. ORSE 12681
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para
cabos 3 5 a 70mm2 - TEL-5021

un 76,00 R$ 46,01                    3.496,76                         76,00 R$ 46,01                    3.496,76 

1.15.2.0.7. ORSE 12520
Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF
C450 Tipo 1 Class e 1, para Cabo de Aço d=5/8"

un 130,00 R$ 20,75                    2.697,50                       130,00 R$ 20,75                    2.697,50 

1.15.2.0.8. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 2,00 R$ 49,42                         98,84                            2,00 R$ 49,42                         98,84 

1.15.2.0.9. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 75,00 R$ 77,37                    5.802,75 275,21                       350,21 R$ 77,37                  27.095,75 
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1.15.2.0.10. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 55,55                       111,10                            2,00 R$ 55,55                       111,10 

1.15.2.0.11. SINAPI-I 41415
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
H=600,MM X DN=10,MM

UN R$ 31,66 36,00                         36,00 R$ 31,66                    1.139,76 

1.15.3. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                   21.518,10                                -                                  -                                  -   

1.15.3.0.1. ORSE 761
Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev
02

UN 4,00 R$ 351,68                    1.406,72 -4,00                                -   R$ 351,68                                -   

1.15.3.0.2. COMPOSIÇÃO BLOCO110 Bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares UM 1,00 R$ 135,40                       135,40 -1,00                                -   R$ 135,40                                -   

1.15.3.0.3. ORSE 8362
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de
corpo de aço  sae 1020, prof=40mm

un 20,00 R$ 24,26                       485,20 -20,00                                -   R$ 24,26                                -   

1.15.3.0.4. COMPOSIÇÃO CABOTRANÇA CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 890,00 R$ 1,71                    1.521,90 -890,00                                -   R$ 1,71                                -   
1.15.3.0.5. ORSE 4771 Cabo telefônico ci 50 - 20 pares UN 8,00 R$ 28,31                       226,48 -8,00                                -   R$ 28,31                                -   

1.15.3.0.6. ORSE 9534
Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45
macho, c/1,50 m - Rev 01

un 90,00 R$ 21,15                    1.903,50 -90,00                                -   R$ 21,15                                -   

1.15.3.0.7. ORSE 11230 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 60,00 R$ 31,17                    1.870,20 -60,00                                -   R$ 31,17                                -   

1.15.3.0.8. ORSE 12768
Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost,
ref.: 149-13 2-R45-5, da Mopa ou similar

un 41,00 R$ 66,20                    2.714,20 -41,00                                -   R$ 66,20                                -   

1.15.3.0.9. ORSE 10725 Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV un 2,00 R$ 25,22                         50,44 -2,00                                -   R$ 25,22                                -   

1.15.3.0.10. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 R$ 36,83                         73,66 -2,00                                -   R$ 36,83                                -   

1.15.3.0.11. ORSE 12597
Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores
monopolar, Fame ou similar

un 1,00 R$ 17,05                         17,05 -1,00                                -   R$ 17,05                                -   

1.15.3.0.12. ORSE 10909 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 2,00 R$ 8,95                         17,90 -2,00                                -   R$ 8,95                                -   

1.15.3.0.13. ORSE 715
Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída
rj-45

un 13,00 R$ 5,08                         66,04 -13,00                                -   R$ 5,08                                -   

1.15.3.0.14. ORSE 11749
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto,
diametro e xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 1,00 R$ 15,51                         15,51 -1,00                                -   R$ 15,51                                -   

1.15.3.0.15. ORSE 354 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 70,00 R$ 17,99                    1.259,30 -70,00                                -   R$ 17,99                                -   

1.15.3.0.16. SINAPI 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 R$ 23,98                       239,80 -10,00                                -   R$ 23,98                                -   

1.15.3.0.17. SINAPI 95749 Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m M 45,00 R$ 31,63                    1.423,35 -45,00                                -   R$ 31,63                                -   
1.15.3.0.18. ORSE 10327 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un 75,00 R$ 6,43                       482,25 -75,00                                -   R$ 6,43                                -   
1.15.3.0.19. ORSE 13189 Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm un 75,00 R$ 1,31                         98,25 -75,00                                -   R$ 1,31                                -   
1.15.3.0.20. ORSE 9831 Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) un 75,00 R$ 0,40                         30,00 -75,00                                -   R$ 0,40                                -   
1.15.3.0.21. ORSE 12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 75,00 R$ 4,27                       320,25 -75,00                                -   R$ 4,27                                -   
1.15.3.0.22. ORSE 12538 Arruela de pressão 1/4" un 100,00 R$ 0,47                         47,00 -100,00                                -   R$ 0,47                                -   
1.15.3.0.23. ORSE 13180 Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm un 6,00 R$ 58,95                       353,70 -6,00                                -   R$ 58,95                                -   

1.15.3.0.24. ORSE 12528
Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha
metá lica (ref.: mopa ou similar)

un 1,00 R$ 63,34                         63,34 -1,00                                -   R$ 63,34                                -   

1.15.3.0.25. ORSE 8113
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha
metálica ( ref. Mopa ou similar)

un 2,00 R$ 63,50                       127,00 -2,00                                -   R$ 63,50                                -   

1.15.3.0.26. SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 40,00 R$ 27,02                    1.080,80 -40,00                                -   R$ 27,02                                -   

1.15.3.0.27. ORSE 2903 Fornecimento de mão francesa plana 1053mm un 20,00 R$ 10,87                       217,40 -20,00                                -   R$ 10,87                                -   
1.15.3.0.28. ORSE 12494 Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada un 185,00 R$ 4,27                       789,95 -185,00                                -   R$ 4,27                                -   
1.15.3.0.29. ORSE 12567 Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) un 25,00 R$ 2,49                         62,25 -25,00                                -   R$ 2,49                                -   

1.15.3.0.30. ORSE 12545
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca
d=1/4"x3000mm (marvi tec ref. 1431 ou similar)

un 3,00 R$ 18,72                         56,16 -3,00                                -   R$ 18,72                                -   

1.15.3.0.31. ORSE 9816 Arruela lisa zincada d=1/4" un 300,00 R$ 0,47                       141,00 -300,00                                -   R$ 0,47                                -   
1.15.3.0.32. ORSE 11816 Box reto em alumínio de 3/4" un 15,00 R$ 9,94                       149,10 -15,00                                -   R$ 9,94                                -   

1.15.3.0.33. ORSE 12960
Derivação "L" R - 130 - ref.184-05 ( Tampa Hor 90 p/ Rodaflex -
Creme)

un 10,00 R$ 98,45                       984,50 -10,00                                -   R$ 98,45                                -   

1.15.3.0.34. ORSE 12961 Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z ( Fixa Cabo -Z0 ) un 40,00 R$ 13,89                       555,60 -40,00                                -   R$ 13,89                                -   
1.15.3.0.35. ORSE 12970 Terminal R - 130 - ref. 184-06 ( Terminal P/ Rodaflex - Creme ) un 4,00 R$ 23,65                         94,60 -4,00                                -   R$ 23,65                                -   

1.15.3.0.36. SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 R$ 57,17                       400,19 -7,00                                -   R$ 57,17                                -   

1.15.3.0.37. SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 41,00 R$ 49,71                    2.038,11 -41,00                                -   R$ 49,71                                -   

1.16. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES                     5.674,57                                -                                  -                                  -   
1.16.1. AR CONDICIONADO CENTRAL                     1.026,30                                -                                  -                                  -   

1.16.1.0.1. COMPOSIÇÃO ANTIFURTO GAIOLA ANTI-FURTO ARCONDICIONADO UN 3,00 R$ 342,10                    1.026,30 -3,00                                -   R$ 342,10                                -   

1.16.2. VENTILAÇÃO MECANICA                     1.919,44                                -                                  -                                  -   
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ALTERADO
UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.16.2.0.1. SINAPI-I 11051
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00
KG/M2)

KG 24,00 R$ 21,97                       527,28 -24,00                                -   R$ 21,97                                -   

1.16.2.0.2. ORSE 10183
Curva 45º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm, p/sistema
exaustão (obra: Me rcado de Lagarto)

un 4,00 R$ 348,04                    1.392,16 -4,00                                -   R$ 348,04                                -   

1.16.3. EQUIPAMENTOS AUXILIARES                     2.448,34                                -                                  -                                  -   
1.16.3.0.1. ORSE 8445 Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar un 1,00 R$ 2.448,34                    2.448,34 -1,00                                -   R$ 2.448,34                                -   

1.16.4. ACESSORIOS                        280,49                                -                                  -                                  -   
1.16.4.0.1. ORSE 6325 Laje e berço de concreto para tubos de 400mm M 2,00 R$ 138,46                       276,92 -2,00                                -   R$ 138,46                                -   
1.16.4.0.2. ORSE 3253 Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm UN 3,00 R$ 1,19                            3,57 -3,00                                -   R$ 1,19                                -   

1.17. GÁS COMBUSTIVEL                     5.021,48                                -                                  -                      5.021,48 

1.17.0.0.1. SINAPI 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 R$ 108,93                    1.960,74                         18,00 R$ 108,93                    1.960,74 

1.17.0.0.2. SINAPI 92689
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 R$ 77,00                    1.386,00                         18,00 R$ 77,00                    1.386,00 

1.17.0.0.3. ORSE 1009
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado
de 3/4" x 1 /2"

un 2,00 R$ 24,42                         48,84                            2,00 R$ 24,42                         48,84 

1.17.0.0.4. ORSE 825 Luva redução ferro galvanizado d = 26mm (3/4") x 21mm (1/2") un 3,00 R$ 18,85                         56,55                            3,00 R$ 18,85                         56,55 

1.17.0.0.5. SINAPI 92928

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 55,26                       165,78                            3,00 R$ 55,26                       165,78 

1.17.0.0.6. ORSE 945
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
3/4"

un 8,00 R$ 16,86                       134,88                            8,00 R$ 16,86                       134,88 

1.17.0.0.7. ORSE 944
Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de
1/2"

un 2,00 R$ 11,53                         23,06                            2,00 R$ 11,53                         23,06 

1.17.0.0.8. SINAPI 97540
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 43,46                         86,92                            2,00 R$ 43,46                         86,92 

1.17.0.0.9. ORSE 981
Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento
bronze de   3/4"

un 3,00 R$ 71,02                       213,06                            3,00 R$ 71,02                       213,06 

1.17.0.0.10. SINAPI 93121
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS,
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM
PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 3,00 R$ 42,04                       126,12                            3,00 R$ 42,04                       126,12 

1.17.0.0.11. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 5,00 R$ 116,93                       584,65                            5,00 R$ 116,93                       584,65 

1.17.0.0.12. ORSE 10340 Válvula de esfera 3/4" NPT un 4,00 R$ 50,71                       202,84                            4,00 R$ 50,71                       202,84 

1.17.0.0.13. ORSE 8978
Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da
tubulação

un 1,00 R$ 21,80                         21,80                            1,00 R$ 21,80                         21,80 

1.17.0.0.14. SINAPI-I 12395
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 1/4"

UN    2,00 R$ 5,12                         10,24                            2,00 R$ 5,12                         10,24 

1.17.1. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS                     2.729,22                                -                                  -                      2.729,22 

1.17.1.0.1. ORSE 7838 Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás un 2,00 R$ 58,65                       117,30                            2,00 R$ 58,65                       117,30 

1.17.1.0.2. ORSE 9092
Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 
(insta lação gás)

un 1,00 R$ 755,62                       755,62                            1,00 R$ 755,62                       755,62 

1.17.1.0.3. ORSE 9093
Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º
estágio (inst alação gás)

un 2,00 R$ 712,20                    1.424,40                            2,00 R$ 712,20                    1.424,40 

1.17.1.0.4. ORSE 1469
Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref
1416, De ca ou similar

un 2,00 R$ 107,97                       215,94                            2,00 R$ 107,97                       215,94 

1.17.1.0.5. ORSE 8980 Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação un 1,00 R$ 192,68                       192,68                            1,00 R$ 192,68                       192,68 

1.17.1.0.6. ORSE 10209
Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo
galvanizado

un 6,00 R$ 3,88                         23,28                            6,00 R$ 3,88                         23,28 

1.18. INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO                   18.348,28                                -                                  -                    11.693,25 
1.18.1. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS                   18.348,28                                -                                  -                    11.693,25 

1.18.1.0.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8,00 R$ 304,40                    2.435,20 -8,00                                -   R$ 304,40                                -   
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ALTERADO
UND QUANT C. UNIT  C. TOTAL Q. ALTERADO  Q. ATUAL C. UNIT C. TOTAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
CONTRATADO ATUALIZADO

1.18.1.0.2. ORSE 11866
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco
autônomo, co m autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou
similar

un 45,00 R$ 259,85                  11.693,25                         45,00 R$ 259,85                  11.693,25 

1.18.1.0.3. SINAPI 101537
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 27,00 R$ 156,29                    4.219,83 -27,00                                -   R$ 156,29                                -   

 
1.19. SERVIÇOS FINAIS                     2.736,86                                -                                  -                      2.736,86 

1.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO 010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1211,00 R$ 2,26                    2.736,86                    1.211,00 R$ 2,26                    2.736,86 

            1.848.738,40             1.979.308,31 

130.569,91R$          
7,06%

1.848.738,40            
10,76% 199.012,62               
3,70% 68.442,70                 

RAFAEL SOARES RIBEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 051868863-1

TOTAL GERAL:

VALOR DESTE ADITIVO
% DESTE ADITIVO EM RELAÇÃO AO CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE

ACRÉSCIMOS DESTE ADITIVO
CONTRATADO + VALOR RESULTANTE DESTE ADITIVO 1.979.308,31R$       

SUPRESSÕES NESTE ADITIVO

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

3ª PLANILHA DE ADITIVO
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1° ADITIVO 2° ADITIVO 3° ADITIVO TOTAL %
TOTAL 3.003.534,24 107.881,22 498.305,28 115.729,12 721.915,62 24,04%

RAFAEL SOARES RIBEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 051868863-1

3.725.449,85

VALOR CONTRATADOCONTRATO: 334/2022

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

OBJETO: BELAVISTA E ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B

CONTRATADA: 3R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES / CNPJ: 33.642.079/0001-03

VALOR ATUAL

3º PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO DE SERVIÇOS 

VALOR DO ADITIVO

OBRA: BELAVISTA E ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: RESUMO DO CONTRATO
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JUSTIFICATIVA / LOCAL

CONTRATUAL ADITIVO TOTAL

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.2.1. FUNDAÇÕES - CASTELO D"ÁGUA (BASE)

1.2.1.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

12,00 -12,00 0,00

1.2.1.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

10,12 -10,12 0,00

1.2.1.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

214,08 -214,08 0,00

1.2.1.0.4.
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestr utura

0,79 -0,79 0,00

1.4. ARQUITETURA
1.4.1. PAREDES E DIVISORIAS

1.4.1.0.8.
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento
e aplicação - Rev 02

56,94 -56,94 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CRECHE I E II

1.4.1.0.9.
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colu
nas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura
hidracor ou similar

0,00 17,43 17,43
PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / MURO DA FACHADA EXTERNA

1.5. ESQUADRIAS
1.5.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.5.1.1. PORTAS

1.5.1.1.3.
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - forneci
mento

14,00 -10,00 4,00

1.5.1.1.4. Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm - fornecimento 6,00 -6,00 0,00
1.5.2. ESQUADRIAS METALICA
1.5.2.1. JANELAS - ALUMINIO

1.5.2.1.4.
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para
ja nelas, varandas, etc

10,26 -10,26 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO 

1.5.2.2. GRADES E PORTÕES 

1.5.2.2.2.
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo
inclusive rodízios, perfís e fechadura

4,95 9,90 14,85

1.5.2.2.3. Gradil em alumínio anodizado preto 12,60 4,20 16,80
1.10. PAVIMENTAÇÃO 

1.10.0.0.6.
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto,
seção 0,30 x 0,50 m

77,00 48,17 125,17
AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / SOLÁRIO, ENTORNO DO ANFITEATRO E ÁREA DE
SERV DESCOBERTO

1.10.0.0.13. Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 938,15 -938,15 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / AREA EXTERNA

1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.13.0.0.4.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / SANIT. D.F.

1.13.0.0.8.
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1
1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

1,00 -1,00 0,00
SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / ENTRADA
PRINCIPAL

1.13.0.0.9.
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica brilhante e 1
/2 verde)

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PRÉ-ESCOLA

1.14.2. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

1.14.2.0.10.

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO

1.14.3. EQUIPAMENTOS

1.14.3.0.1.

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga,
sucção= 1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q
(m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida
direta

2,00 -2,00 0,00

1.14.3.0.2.
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacid
ade 30 a - fornecimento e instalação

1,00 -1,00 0,00

1.14.3.0.3.
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacid ade
30 a - fornecimento e instalação

2,00 -2,00 0,00

1.14.7. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

1.14.7.0.4.
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vini
lfort - Tigre ou similar)

12,91 152,52 165,43

1.14.7.0.5.
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vini
lfort - Tigre ou similar)

15,70 61,08 76,78

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS

1.15.0.0.24.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

226,00 -121,00 105,00
AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA / ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS

1.15.0.0.26.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

120,00 -120,00 0,00
SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / ALIMENTAÇÃO 
DOS QUADROS ELÉTRICOS

1.15.2. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DEESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.15.2.0.2. Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios 600,00 98,67 698,67

1.15.2.0.9.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

75,00 275,21 350,21

1.15.2.0.11.
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
H=600,MM X DN=10,MM

0,00 36,00 36,00
PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / CONERTURA E ENTRONO DA CRECHE I, CRECHE II,
CRECHE III, PRE ESCOLA, MULTIUSO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

1.15.3. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

1.15.3.0.1. Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 4,00 -4,00 0,00

1.15.3.0.2. Bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares 1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.3.
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de
aço  sae 1020, prof=40mm

20,00 -20,00 0,00

1.15.3.0.4. CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 890,00 -890,00 0,00
1.15.3.0.5. Cabo telefônico ci 50 - 20 pares 8,00 -8,00 0,00

1.15.3.0.6.
Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50
m - Rev 01

90,00 -90,00 0,00

1.15.3.0.7. Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 60,00 -60,00 0,00

1.15.3.0.8.
Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-13
2-R45-5, da Mopa ou similar

41,00 -41,00 0,00

1.15.3.0.9. Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV 2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.10.
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.11.
Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame
ou similar

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.12. Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" 2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.13. Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 13,00 -13,00 0,00

1.15.3.0.14.
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro e
xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.16.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

10,00 -10,00 0,00

1.15.3.0.17. Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m 45,00 -45,00 0,00
1.15.3.0.22. Arruela de pressão 1/4" 100,00 -100,00 0,00
1.15.3.0.23. Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm 6,00 -6,00 0,00

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CASTELO D'ÁGUA

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / ÁREA EXTERNA

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / CONERTURA E ENTRONO DA CRECHE I, CRECHE II,
CRECHE III, PRE ESCOLA, MULTIUSO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CRECHE III,
MULTIUSO, PRÉ ESCOLA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CASTELO D'ÁGUA
(BASE)

QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / SANIT. INFANTIL,
BANHO CRECHE I E II

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / SOLÁRIO, GLP E CIRCULAÇÃO EXTERNA

OBRA: BELAVISTA  - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
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1.15.3.0.24.
Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha metá lica
(ref.: mopa ou similar)

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.25.
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (
ref. Mopa ou similar)

2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.27. Fornecimento de mão francesa plana 1053mm 20,00 -20,00 0,00
1.15.3.0.28. Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada 185,00 -185,00 0,00
1.15.3.0.29. Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) 25,00 -25,00 0,00

1.15.3.0.30.
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm
(marvi tec ref. 1431 ou similar)

3,00 -3,00 0,00

1.15.3.0.31. Arruela lisa zincada d=1/4" 300,00 -300,00 0,00
1.15.3.0.32. Box reto em alumínio de 3/4" 15,00 -15,00 0,00
1.15.3.0.33. Derivação "L" R - 130 - ref.184-05 ( Tampa Hor 90 p/ Rodaflex - Creme ) 10,00 -10,00 0,00
1.15.3.0.34. Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z ( Fixa Cabo -Z0 ) 40,00 -40,00 0,00
1.15.3.0.35. Terminal R - 130 - ref. 184-06 ( Terminal P/ Rodaflex - Creme ) 4,00 -4,00 0,00

1.15.3.0.37. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 41,00 -41,00 0,00

1.16. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
1.16.1 AR CONDICIONADO CENTRAL

1.16.10.1. GAIOLA ANTI-FURTO ARCONDICIONADO 3,00 -3,00 0,00
SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PERÍMETRO
EXTERNO DA CRECHE

1.16.2 VENTILAÇÃO MECANICA

1.16.2.0.1. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) 24,00 -24,00 0,00

1.16.2.0.2.
Curva 45º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm, p/sistema exaustão
(obra: Me rcado de Lagarto)

4,00 -4,00 0,00

1.16.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES
1.16.3.0.1. Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar 1,00 -1,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / COZINHA
1.16.4. ACESSORIOS
1.16.4.0.1. Laje e berço de concreto para tubos de 400mm 2,00 -2,00 0,00
1.16.4.0.2. Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm 3,00 -3,00 0,00
1.18. INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
1.18.1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

1.18.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

8,00 -8,00 0,00

1.18.1.0.3.
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

27,00 -27,00 0,00

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

RAFAEL SOARES RIBEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 051868863-1

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PERÍMETRO
INTERNO DA CRECHE

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / COZINHA
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JUSTIFICATIVA / LOCAL

CONTRATUAL ADITIVO TOTAL

1.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.3.1. CONCRETO ARMADO
1.3.1.1. PILARES

1.3.1.1.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00 74,04 74,04

1.3.1.1.2.
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestr utura

0,00 1,42 1,42

1.3.1.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00 21,03 21,03

1.3.1.1.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

0,00 20,45 20,45

1.3.1.2. VIGAS

1.3.1.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00 47,99 47,99

1.3.1.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,00 70,12 70,12

1.3.1.2.5.
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestr utura

0,00 3,49 3,49

1.4. ARQUITETURA
1.4.1. PAREDES E DIVISORIAS

1.4.1.0.8.
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento
e aplicação - Rev 02

56,94 -56,94 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CRECHE I E II

1.4.1.0.9.
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colu
nas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura
hidracor ou similar

0,00 17,43 17,43
PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / MURO DA FACHADA EXTERNA

1.5. ESQUADRIAS
1.5.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.5.1.1. PORTAS

1.5.1.1.3.
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - forneci
mento

14,00 -10,00 4,00

1.5.1.1.4. Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm - fornecimento 6,00 -6,00 0,00
1.5.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.5.2.1. PORTAS

1.5.2.1.4.
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para
janelas, varandas, etc

10,26 -10,26 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO

1.5.2.2. GRADES E PORTÕES 

1.5.2.2.2.
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo
inclusive rodízios, perfís e fechadura

4,95 9,90 14,85

1.5.2.2.3. Gradil em alumínio anodizado preto 12,60 4,20 16,80
1.10. PAVIMENTAÇÃO 

1.10.0.0.6.
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto,
seção 0,30 x 0,50 m

77,00 48,17 125,17
AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / SOLÁRIO, ENTORNO DO ANFITEATRO E ÁREA DE
SERV DESCOBERTO

1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.13.0.0.4.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / SANIT. D.F.

1.13.0.0.8.
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1
1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

1,00 -1,00 0,00
SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / ENTRADA
PRINCIPAL

1.13.0.0.9.
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica brilhante e 1
/2 verde)

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PRÉ-ESCOLA

1.14.2. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

1.14.2.0.10.

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

2,00 -2,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO

1.14.3. EQUIPAMENTOS

1.14.3.0.1.

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga,
sucção= 1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q
(m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida
direta

2,00 -2,00 0,00

1.14.3.0.2.
Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacid
ade 30 a - fornecimento e instalação

1,00 -1,00 0,00

1.14.3.0.3.
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacid ade
30 a - fornecimento e instalação

2,00 -2,00 0,00

1.14.6. ESGOTOS SANITÁRIOS

1.14.6.0.13.
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões
inte rnas 2,10 x 4,20 x 1,50 m

0,00 1,00 1,00

1.14.6.0.14.
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de
4,40 x 2,20 x 1,65 m

0,00 2,00 2,00

1.14.7. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

1.14.7.0.4.
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vini
lfort - Tigre ou similar)

12,91 152,52 165,43

1.14.7.0.5.
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vini
lfort - Tigre ou similar)

15,70 61,08 76,78

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS

1.15.0.0.24.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

226,00 -121,00 105,00

1.15.0.0.26.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

120,00 -120,00 0,00

1.15.0.0.59.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,00 965,45 965,45

1.15.0.0.59.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,00 352,6 352,60

1.15.2. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DEESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.15.2.0.2. Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios 600,00 98,67 698,67

1.15.2.0.9.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

75,00 275,21 350,21

1.15.2.0.11.
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
H=600,MM X DN=10,MM

0,00 36,00 36,00
PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / CCONERTURA E ENTRONO DA CRECHE I, CRECHE II,
CRECHE III, PRE ESCOLA, MULTIUSO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

1.15.3. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

1.15.3.0.1. Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 4,00 -4,00 0,00

1.15.3.0.2. Bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares 1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.3.
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de
aço  sae 1020, prof=40mm

20,00 -20,00 0,00

1.15.3.0.4. CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 890,00 -890,00 0,00
1.15.3.0.5. Cabo telefônico ci 50 - 20 pares 8,00 -8,00 0,00

PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / ÁREA EXTERNA

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / ÁREA EXTERNA

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / COBERTURA DO ENTORNO DO ANFITEATRO E
PÁTIO/REFEITÓRIO

PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / COBERTURA DO ENTORNO DO ANFITEATRO E
PÁTIO/REFEITÓRIO

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / SANIT. INFANTIL,
BANHO CRECHE I E II

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / SOLÁRIO, GLP E CIRCULAÇÃO EXTERNA

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CASTELO D'ÁGUA

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS

PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

PREVISTO EM PROJETO, MAS NÃO CONTEMPLAVA NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / COBERTURA DO ENTORNO DO ANFITEATRO E
PÁTIO/REFEITÓRIO

AJUSTE DE QUANTIDADES DIVERGENTES ENTRO PROJETO X PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA / CONERTURA E ENTRONO DA CRECHE I, CRECHE II,
CRECHE III, PRE ESCOLA, MULTIUSO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

OBRA: ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
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1.15.3.0.6.
Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50
m - Rev 01

90,00 -90,00 0,00

1.15.3.0.7. Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 60,00 -60,00 0,00

1.15.3.0.8.
Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-13
2-R45-5, da Mopa ou similar

41,00 -41,00 0,00

1.15.3.0.9. Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV 2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.10.
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.11.
Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame
ou similar

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.12. Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" 2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.13. Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 13,00 -13,00 0,00

1.15.3.0.14.
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro e
xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.16.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

10,00 -10,00 0,00

1.15.3.0.17. Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m 45,00 -45,00 0,00
1.15.3.0.22. Arruela de pressão 1/4" 100,00 -100,00 0,00
1.15.3.0.23. Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm 6,00 -6,00 0,00

1.15.3.0.24.
Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha metá lica
(ref.: mopa ou similar)

1,00 -1,00 0,00

1.15.3.0.25.
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (
ref. Mopa ou similar)

2,00 -2,00 0,00

1.15.3.0.27. Fornecimento de mão francesa plana 1053mm 20,00 -20,00 0,00
1.15.3.0.28. Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada 185,00 -185,00 0,00
1.15.3.0.29. Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) 25,00 -25,00 0,00

1.15.3.0.30.
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm
(marvi tec ref. 1431 ou similar)

3,00 -3,00 0,00

1.15.3.0.31. Arruela lisa zincada d=1/4" 300,00 -300,00 0,00
1.15.3.0.32. Box reto em alumínio de 3/4" 15,00 -15,00 0,00
1.15.3.0.33. Derivação "L" R - 130 - ref.184-05 ( Tampa Hor 90 p/ Rodaflex - Creme ) 10,00 -10,00 0,00
1.15.3.0.34. Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z ( Fixa Cabo -Z0 ) 40,00 -40,00 0,00
1.15.3.0.35. Terminal R - 130 - ref. 184-06 ( Terminal P/ Rodaflex - Creme ) 4,00 -4,00 0,00

1.15.3.0.37. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 41,00 -41,00 0,00

1.16. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
1.16.1 AR CONDICIONADO CENTRAL

1.16.10.1. GAIOLA ANTI-FURTO ARCONDICIONADO 3,00 -3,00 0,00
SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PERÍMETRO
EXTERNO DA CRECHE

1.16.2 VENTILAÇÃO MECANICA

1.16.2.0.1. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) 24,00 -24,00 0,00

1.16.2.0.2.
Curva 45º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm, p/sistema exaustão
(obra: Me rcado de Lagarto)

4,00 -4,00 0,00

1.16.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES
1.16.3.0.1. Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar 1,00 -1,00 0,00 SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / COZINHA
1.16.4. ACESSORIOS
1.16.4.0.1. Laje e berço de concreto para tubos de 400mm 2,00 -2,00 0,00
1.16.4.0.2. Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm 3,00 -3,00 0,00
1.18. INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
1.18.1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

1.18.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

8,00 -8,00 0,00

1.18.1.0.3.
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

27,00 -27,00 0,00

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

RAFAEL SOARES RIBEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 051868863-1

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / COZINHA

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / PERÍMETRO
INTERNO DA CRECHE

SUPRIMIDO POR INCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO / CRECHE III,
MULTIUSO, PRÉ ESCOLA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
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QTD (un) COMP.(m) LARG.(m) ALT. (m) PER. (m) ESP. (m) PESO (kg) ÁREA (m²) VOL (m³)

1.3 ESTRUTURA DE  CONCRETO

1.3.1 CONCRETO ARMADO

1.3.1.1 PILARES

1.3.1.1.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES PASSAGEM COBERTA

PILAR CIRCULAR (D=30cm) 0,617 6,00 2,00 44,42 44,42

SOLARIS

PILAR 0,617 6,00 2,00 29,62 29,62

74,04

0,00

74,04

1.3.1.1.2
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado,

lançado e adensado na infraestr utura
M3

PILARES PASSAGEM COBERTA

PILAR CIRCULAR (D=30cm) 6,00 2,20 0,07 0,93 0,93

SOLARIS

PILARES - PAREDE MAIOR 4,00 0,15 0,30 2,00 0,36

PILARES - PAREDE MENOR 3,00 0,15 0,30 1,00 0,14

1,42

0,00

1,42

1.3.1.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

PILARES PASSAGEM COBERTA

PILAR CIRCULAR (D=30cm) 0,154 6,00 2,20 0,96 13,01

SOLARIS

PILARES - PAREDE MAIOR 0,154 4,00 2,00 0,71 5,83

PILARES - PAREDE MENOR 0,154 3,00 1,00 0,71 2,19

21,03

0,00

21,03

1.3.1.1.4

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2

PILARES PASSAGEM COBERTA

PILAR CIRCULAR (D=30cm) 6,00 2,20 0,94 12,43

SOLARIS

PILARES - PAREDE MAIOR 0,154 4,00 2,00 0,71 5,83

PILARES - PAREDE MENOR 0,154 3,00 1,00 0,71 2,19

20,45

0,00

20,45

1.3.1.2 VIGAS

1.3.1.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

VIGAS PASSAGEM COBERTA

VC21 0,154 1,00 1,80 0,96 1,77

VC29 0,154 1,00 1,80 0,96 1,77

VC55 0,154 1,00 10,00 0,96 9,86

VC58 0,154 1,00 10,00 0,96 9,86

SOLARIS

VIGA BALDRAME 0,154 1,00 19,95 0,71 14,54

VIGA AMARRAÇÃO 0,154 1,00 16,54 0,60 10,19

47,99

0,00

47,99

1.3.1.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

M3

VIGAS PASSAGEM COBERTA

VC21 0,395 1,00 7,64 3,02

VC29 0,395 1,00 7,64 3,02

VC55 0,395 1,00 62,87 24,83

VC58 0,395 1,00 62,87 24,83

SOLARIS

VIGA BALDRAME 0,395 1,00 19,95 7,88

VIGA AMARRAÇÃO 0,395 1,00 16,54 6,53

70,12

0,00

70,12

1.3.1.2.5
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado,

lançado e adensado na infraestr utura
M3

VIGAS PASSAGEM COBERTA

VC21 1,00 1,80 0,20 0,40 0,14

VC29 1,00 1,80 0,20 0,40 0,14

VC55 1,00 9,80 0,20 0,40 0,78

VC58 1,00 9,80 0,20 0,40 0,78

SOLARIS

VIGA BALDRAME 25,95 0,13 0,30 1,01

INDENIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. QUANT.
DIMENSÕES

PLANILHA

TOTAL

PLANILHA

TOTAL

 

PLANILHA

INDENIZAÇÃO

INDENIZAÇÃO

PLANILHA

TOTAL

INDENIZAÇÃO

INDENIZAÇÃO

TOTAL

PLANILHA

TOTAL

PLANILHA

4,00

INDENIZAÇÃO

TOTAL

OBRA: ENTRONCAMENTO - REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA 
ASSUNTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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VIGA AMARRAÇÃO 19,10 0,13 0,25 0,62

3,49

0,00

3,49

JAGUAQUARA/BA, 30 DE MAIO DE 2024

RAFAEL SOARES RIBEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/BA: 051868863-1

INDENIZAÇÃO

PLANILHA

TOTAL
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